

082  
34/2014

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 03/2017

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### „Rozšíření vodovodní sítě – ul. Šance, obec Blatnice pod svatým Antonínkem“

mezi:

#### Objednatelem:

082C **Blatnice pod Svatým Antonínkem**

se sídlem: Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, 696 71

zastoupená: Lenkou Fojtíkovou, starostkou obce

IČ: 002847769

DIČ: CZ002847769

Daňový režim: Není plátcé DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-7181140257/0100

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Lenka Fojtíková, starostka obce

Ve věcech technických je oprávněn jednat: TDO – technický dozor objednatele

*dále jen objednatel – na straně jedné*

#### a zhotovitelem:

##### Ing. Jaroslav Bachan

se sídlem Tyršova 717, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupeným Ing. Jaroslav Bachan

IČ: 42296951

DIČ: CZ291030441

Daňový režim: je plátcé DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 1442956389/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Bachan

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Stanislav Hanák

Společnost je zapsána není zapsána v obchodním rejstříku ani v jiné obdobné evidenci

*dále jen zhotovitel – na straně druhé*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

#### I.

##### Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je provedení akce:

##### „Rozšíření vodovodní sítě – ul. Šance, obec Blatnice pod Svatým Antonínkem“

(dále jen „dílo“)

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

#### II.

##### Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je provedení stavby „Rozšíření vodovodní sítě – ul. Šance, obec Blatnice pod Svatým Antonínkem“ dle článku II. této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel přijímá výzvu objednatele a projektovou dokumentaci dle čl. II. této smlouvy jako dostatečné pro realizaci stavby a souhlasí s nimi. Zhotovitel provede předmět díla v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením, vyjádřením veřejnoprávních orgánů a organizací a kvalitativními podmínkami dle článku IV. této smlouvy.
- 2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.
- 2.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn (a to i zápisem do stavebního deníku). Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.
- 2.5 Předmětem díla jsou i další činnosti nestavebního charakteru související s plněním dle odst. 2.1. Jedná se zejména o:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí,
  - předání inženýrských sítí jejich správcům,
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - ostraha a zabezpečení stavby a staveniště,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
  - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
  - zajištění a předání realizační dokumentace stavby, pokud bude zhotovitel považovat její vypracování za nezbytné ke zhotovení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedenkrát v podobě digitální,
  - zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v grafické podobě a jedenkrát v podobě digitální,
  - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální,
  - zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena),
  - zdokumentování stavu nemovitostí v blízkosti stavby před zahájením stavebních prací,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., oznámení souvisejících s provedením díla, jakož i odstranění všech závad díla.
  - organizace pravidelných týdenních kontrolních dnů stavby,
  - kompletní dodávka technického zařízení a materiálu,
  - dodání a montáž staveništní informační tabule s důležitými údaji o prováděné stavbě,
  - pořízení videozáznamu stávajícího stavu prostoru v okolí stavby,

Předmětem plnění je tedy realizace díla „na klíč“.

- 2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil, na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.

- 2.7 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uchazeč (dodavatel) se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Programu, respektive projektu.
  - Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10-ti let od ukončení projektu.
  - Poskytovat zadavateli (objednateli) – konečnému příjemci, podklady pro Průběžnou/Závěrečnou monitorovací zprávu, na které se podílejí.
- 2.8 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
- 2.9 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, technickými normami, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 3.4.2017.
- Stavební práce budou realizovány tak, jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.
- 2.10 Místem plnění je „Blatnice pod Svatým Antonínkem, prodloužení stoky AC v části Rybníčky“ - blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 2.11 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu.
- 2.12 Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 2.13 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s ustanovením této smlouvy.

### III.

#### Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- Zahájení stavby: do tří pracovních dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli od objednatele, předpoklad červen 2017, které proběhne 10 až 20 dnů po podpisu SoD
- Dokončení stavby: do 33 dnů od předání staveniště
- 3.2 Dokončením díla je míněno ukončení stavby včetně předání veškeré dokumentace.
- 3.3 Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.
- 3.4 Dřívější plnění je možné.
- 3.5 Objednatel si vyhrazuje právo změnit termíny plnění předmětu smlouvy o dílo v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků bez nároků na zvýšení ceny díla. Zadavatel si dále vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nepřidělení či omezení finanční podpory odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.
- 3.6 V případě omezení postupu prací prokazatelným vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele či osob, za něž odpovídá, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby.
- V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.7 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.8 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Pokud budou v realizační projektové dokumentaci provedeny změny, je zhotovitel povinen předat realizační dokumentaci s těmito změnami objednateli před předáním takto změněné realizační projektové dokumentace k realizaci. Realizační projektovou dokumentaci včetně jejích případných změn je zhotovitel povinen předat objednateli v listinné podobě v počtu 2 ks a v digitální podobě v počtu 1 ks.

#### IV.

##### Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 524 012,-Kč

DPH: 110 043,-Kč

Cena s DPH: 634 055,-Kč

4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu trvání realizace díla vyjma případů stanovených v této smlouvě.

4.3 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.5 V případě dodatečných stavebních prací, jejichž hodnota nepřekročí 30% ceny díla dle čl. 4.1, bude postupováno jednacím řízením bez uveřejnění v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4.5.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.5.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

4.5.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

#### V.

##### Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem ve stavebním deníku, odsouhlaseným správcem stavby (dále jen TDO) a převzatých zhotovitelem na základě protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací, na základě provedeného soupisu prací technickým dozorem investora.

Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla.

Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí, případně odstranění všech závad. Tuto pozastávku bude obsahovat konečná faktura.

Objednatel je povinen uvolnit pozastávku do 30-ti dnů od předání díla bez vytknutých vad díla nebo do 30-ti dnů od odstranění vytknutých vad v závislosti na tom, která z těchto lhůt uplyne později, a to na základě žádosti zhotovitele.

- 5.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do **30-ti dnů** od doručení faktury objednateli.
- 5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný protokol o převzetí prací. Faktura musí obsahovat:
  - a) náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů
  - b) razítko a podpis oprávněné osoby
  - c) přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO“).
- 5.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 60-ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

## VI.

### Subdodavatelé

- 6.1 Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval veřejnou zakázku za pomoci subdodavatelů. Součástí smlouvy bude uvedeno které osoby se budou na realizaci díla podílet jako subdodavatelé. Součástí smlouvy budou listiny, ze které vyplývá, že subdodavatel bude pro dodavatele uvedenou subdodávku realizovat; listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za subdodavatele; tato listina může mít i podobu smlouvy mezi uchazečem a subdodavatelem, která se týká této veřejné zakázky.
- 6.2 Změna subdodavatele je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

## VII.

### Staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání zhotovitele doručené nejméně tři pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací a vytyčení průběhu inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich správci apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 4 vyhotoveních a 1x v el. editovatelné podobě (DWG, DGN)
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známa rizika související s prováděním prací na pozemních komunikacích za provozu. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

- 7.7 Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, dopravním omezením, záborům místních komunikací, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

## VIII.

### Provádění díla

- 8.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Stavební deník musí být přístupný pro zástupce objednatele, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.

Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků. V případě výskytu vad končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má objednatel.

Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.

Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.

- 8.2 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru **Jméno Příjmení**, pověřený správcem stavby (dále TDO). TDO objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.1.

Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný, a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku, a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít, ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné faktury soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení.

8.3 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

8.4 TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.

8.5 Zhotovitel vyzve objednatel prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatel.

V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatel nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

8.6 Zhotovitel vyzve kromě objednatel i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

8.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

8.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

8.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.

8.11 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatel určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli;
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván;

- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla;
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků;
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

## IX.

### Převzetí díla

- 9.1 Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno v stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
- 9.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník;
  - atesty použitých materiálů;
  - doklady o provedených zkouškách;
  - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů
  - 2 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací a + 1x elektronicky
  - geodetické zaměření realizovaného díla a geodetická zaměření pro věcná břemena v grafickém i digitálním tvaru ve formátu DWG (DGN)
  - prohlášení o shodě;
  - doklady o likvidaci odpadů;
- 9.3 Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.4 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.5 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.6 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předání díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do tří měsíců od jejich zjištění.

## X.

### Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

- 10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14-ti pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním oprávněně reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- 10.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel prodlouženou záruční dobu o dobu, po kterou nemohl dílo užívat.

## XI.

### Odpovědnost za škodu

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že má s Českou pojišťovnou a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné smlouvy) č. 656 06 375 16, která kryje veškerá rizika spojená se škodou vzniklou třetím osobám při provádění díla, a to ve výši minimálně 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné smlouvy) kdykoliv po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné žádosti zaslané objednatelem.
- Poznámka: v místě vyznačeném třemi hvězdičkami zpracovatel návrhu smlouvy uvede název subjektu, u kterého má uzavřenou tuto pojistnou smlouvu, a číslo této pojistné smlouvy, případně dodatku smlouvy.*
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění stavebně montážních rizik na budovy, které jsou předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit 2,0 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.

## XII.

### Sankce

- 12.1 V případě nedodržení v čl. 3.1 této smlouvy dohodnutého termínu dokončení díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.7 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12.8 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

### **XIII.**

#### **Odstoupení od smlouvy**

13.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů;
- prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů;
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

13.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit.

14.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.5 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.

14.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.9 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

14.10 Smlouva se řídí českým právním řádem.

14.11 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

14.12 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

14.13 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu ČR.

- 14.14 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 14.15 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 14.17 Tato smlouva byla projednána a schválena na jednání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem dne \_\_\_\_\_
- 14.18 Zhotovitel dává objednateli (zadavateli) souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).“
- 14.19 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
1 – položkový rozpočet

Blatnice pod Svatým Antonínkem dne .....

V Veselí nad Moravou dne.....

**OBEC**  
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM  
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28  
IČ: 00 284 769

**Ing. Jaroslav Bachan**  
STAVEBNÍ FIRMA  
Provádění vodohospodářských a inženýrských staveb  
698 01 Veselí nad Moravou, Tyršova 717  
IČO: 42296951, DIČ: CZ291030441  
Provozovna:  
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905  
tel./fax: 518 324 114

.....  
Lenka Fojtíková  
starostka obce Blatnice pod Svatým Antonínkem



.....  
Ing. Jaroslav Bachan



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozšíření vodovodní sítě-UI. Šance, Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Blatnice pod Sv. Antonínkem
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem		
Projektant			
Zhotovitel	Ing. Jaroslav Bachan	42296951	CZ291030441
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Vavříková	3.4.2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	44 454,50	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	467 057,56	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		511 512,06	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		12 500,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		524 012,06
<b>Objednatel</b>								24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21,00 % z 524 012,06		110 042,53
<b>Zhotovitel</b>								26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>634 054,59</b>
Datum a podpis				Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
3.4.2017								27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis				Razítko				28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozšíření vodovodní sítě-UI. Šance, Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem	JKSO	
Název objektu	Řad A	EČO	
Název části		Místo	Blatnice pod Sv. Antonínkem
Objednatel	Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Ing. Jaroslav Bachan	42296951	CZ291030441
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Vavříková	3.4.2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	44 454,50	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	467 057,56	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		511 512,06	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		511 512,06
Datum a podpis	Razítko	24 DPH 15,00 % z 0,00
<b>Zhotovitel</b>		0,00
3.4.2017		25 DPH 21,00 % z 511 512,06
Datum a podpis	Razítko	107 417,53
		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
		<b>618 929,59</b>
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele
		0,00
		28 Klouzavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnění + -
		0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření vodovodní sítě-UI. Šance, Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem

Objekt: Řad A

Objednatel: Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem

Část:

Zhotovitel: Ing.Jaroslav Bachan

JKSO:

Datum: 3.4.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>44 454,50</b>	<b>467 057,56</b>	<b>511 512,06</b>	<b>59,433</b>	<b>44,304</b>
1	Zemní práce	9 448,00	146 424,67	155 872,67	47,809	44,304
4	Vodorovné konstrukce	0,00	5 197,02	5 197,02	10,948	0,000
5	Komunikace	0,00	209 644,32	209 644,32	0,071	0,000
8	Trubní vedení	35 006,50	41 044,80	76 051,30	0,606	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	64 746,75	64 746,75	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	7 131,96	7 131,96	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>44 454,50</b>	<b>467 057,56</b>	<b>511 512,06</b>	<b>59,433</b>	<b>44,304</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření vodovodní sítě-UI. Šance, Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem

Objekt: Řad A

Část:

Objednatel: Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Bachan

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Vavříková

Datum: 3.4.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 511 512,06 59,433**

**1 Zemní práce 155 872,67 47,809**

1	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	106,500	42,70	4 547,55	0,000
2	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	106,500	53,00	5 644,50	0,000
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,000	191,00	1 719,00	0,332
4	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	347,00	2 082,00	0,000
5	132201102	m3	m3	112,000	330,00	36 960,00	0,000
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	281,900	89,00	25 089,10	0,237
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	281,900	15,40	4 341,26	0,000
8	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	83,050	199,00	16 526,95	0,000
9	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	83,050	165,00	13 703,25	0,000
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	83,050	18,00	1 494,90	0,000
11	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	149,490	150,00	22 423,50	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	34,740	89,00	3 091,86	0,000
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	23,160	350,00	8 106,00	0,000
14	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	47,240	200,00	9 448,00	47,240
15	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	57,900	12,00	694,80	0,000

**4 Vodorovné konstrukce 5 197,02 10,948**

16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	5,790	838,00	4 852,02	10,948
17	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,150	2 300,00	345,00	0,000

**5 Komunikace 209 644,32 0,071**

18	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	115,800	69,40	8 036,52	0,000
19	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	115,800	216,00	25 012,80	0,000
20	565185111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m	m2	115,800	950,00	110 010,00	0,000
21	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	115,800	35,00	4 053,00	0,071
22	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	115,800	540,00	62 532,00	0,000

**8 Trubní vedení 76 051,30 0,606**

23	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub DN 100	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	0,000
24	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub DN 150	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	0,000
25	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	508,00	508,00	0,002
26	552535160	tvarovka přírubová litinová T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	1 139,00	1 139,00	0,020
27	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	680,00	680,00	0,004
28	552535280	tvarovka přírubová litinová T-kus DN 150/100 mm	kus	1,000	1 857,00	1 857,00	0,028
29	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	500,00	1 000,00	0,006
30	286501770	tvarovka tlaková PVC ENPL D 160 mm	kus	2,000	981,00	1 962,00	0,004

31	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	96,500	60,00	5 790,00	0,000
32	286131300	<i>potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm</i>	m	96,500	117,00	11 290,50	0,208
33	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	2,000	83,00	166,00	0,000
34	005	<i>elektrospojka PE, SDR 11, d90</i>	ks	2,000	162,00	324,00	0,000
35	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	8,000	93,00	744,00	0,000
36	001	<i>lemový nákrůžek d 110 s ocel. přírubou</i>	ks	4,000	671,00	2 684,00	0,000
37	002	<i>elektrokoleno 45°, SDR 11, d 110</i>	ks	1,000	607,00	607,00	0,000
38	003	<i>PE oblouk 22°, SDR17 RC, d110</i>	ks	1,000	1 397,00	1 397,00	0,000
39	004	<i>elektrospojka PE, SDR 11, d110</i>	ks	12,000	198,00	2 376,00	0,000
40	006	<i>PE redukce d110/90</i>	ks	2,000	402,00	804,00	0,000
41	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	580,00	580,00	0,002
42	007	<i>šoupě DN 100</i>	ks	2,000	2 800,00	5 600,00	0,000
43	422910730	<i>souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100</i>	kus	2,000	1 097,00	2 194,00	0,007
44	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	96,500	12,70	1 225,55	0,000
45	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	96,500	32,50	3 136,25	0,000
46	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	0,063
47	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	419,00	838,00	0,230
48	422913520	<i>poklop litinový typ 504-šoupátkový</i>	kus	2,000	357,00	714,00	0,032
49	008	D+M signalizační vodič	m	96,500	20,00	1 930,00	0,000
50	009	D+M trasová folie š.200mm	m	96,500	14,00	1 351,00	0,000
51	999001	geodetické vytyčení trasy vodovodu	m	96,500	34,00	3 281,00	0,000
52	9990000000	Geodetické zaměření	m	96,500	70,00	6 755,00	0,000
53	9990022	rozběr vzorku vody, vč. bakteriologického rozboru	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
54	71	<i>těsnění přírubového spoje+nerez matky, šrouby a těsnění DN 100</i>	kus	1,000	342,00	342,00	0,000
55	72	<i>těsnění přírubových spojů+šrouby, matky a podložky nerez DN 150</i>	kus	3,000	572,00	1 716,00	0,000
56	999000012	vytyčení inž. sítí	dílo	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>64 746,75</b>	<b>0,000</b>
57	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	194,200	70,50	13 691,10	0,000
58	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	44,304	545,00	24 145,68	0,000
59	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	44,304	10,00	443,04	0,000
60	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suť	t	44,304	143,00	6 335,47	0,000
61	979099132	Poplatek za skládku - kámen s příměsí do 5%	t	25,020	250,00	6 255,00	0,000
62	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	19,270	350,00	6 744,50	0,000
<b>99 Přesun hmot</b>						<b>7 131,96</b>	<b>0,000</b>
63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	59,433	120,00	7 131,96	0,000

**Celkem**

**511 512,06**

**59,433**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozšíření vodovodní sítě-UI. Šance, Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem	JKSO	
Název objektu	VRN-Ostatní náklady	EČO	
Název části		Místo	Blatnice pod Sv. Antonínkem
Objednatel	Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Ing. Jaroslav Bachan	42296951	CZ291030441
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Vavříková	3.4.2017	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 12 500,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Datum a podpis <b>Objednatel</b>  Datum a podpis <b>Zhotovitel</b> 3.4.2017 Datum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 12 500,00 24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00 25 DPH 21,00 % z 12 500,00 2 625,00 <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 15 125,00</b> <b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Razítko	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření vodovodní sítě-UI. Šance, Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem

Objekt: VRN-Ostatní náklady

Objednatel: Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem

Část:

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Bachan

JKSO:

Datum: 3.4.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

OST	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	12 500,00	0,000	0,000
-----	-----------------------------	------	------	-----------	-------	-------

	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
--	---------------	-------------	-------------	------------------	--------------	--------------

## ROZPOČET

Stavba: Rozšíření vodovodní sítě-UI. Šance, Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem

Objekt: VRN-Ostatní náklady

Část:

Objednatel: Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Bachan

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Vavříková

Datum: 3.4.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

OST

Vedlejší rozpočtové náklady

12 500,00

0,000

1	01	Geometrický plán pro vymezení věcného břemene	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
2	02	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
3	03	Dopravní značení	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
4	04	Zařízení staveniště	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000

Celkem

12 500,00

0,000