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Smlouva o dílo č. – 06/2019 
uzavřená mezi stranami: 

 

1. Objednatel: 
      Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem 

      696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 28 

      Zastoupen: Svatava Blahynková, starostka obce 

      IČO: 00284769   

      neplátce DPH 

      Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-7181140257/0100 

 

2. Zhotovitel: 
      Ing. Jaroslav Bachan 

      Tyršova 717, Veselí nad Moravou 

      Zodpovědný zástupce: Ing. Martina Vavříková 

      Zástupce ve věcech výrobních: Stanislav Hanák 

      IČO: 42296951  DIČ: CZ291030441 

      Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1442956389/0800 

      Živnostenský list č.j. XY/1996/1659/V/F 

 

 

Čl. I – Identifikační údaje o stavbě 

 

Název stavby:  „Blatnice pod Svatým Antonínkem-Chodníky podél silnice I/54 –  

                           trasa T1-L2, vč. sjezdů“ 

Místo stavby:     Blatnice pod Svatým Antonínkem 

 

Čl. II – Předmět plnění zakázky 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli za podmínek této smlouvy a v souladu    se 

zpracovanou cenovou nabídkou stavby: „Blatnice pod Svatým Antonínkem-Chodníky podél I/54 

– trasa T1-L2, vč. sjezdů“.  
Předmětem plnění zakázky je oprava stávajícího chodníku vč. sjezdů u RD od chodníku k silnici 

I/54 v Blatnici pod Svatým Antonínkem v rozsahu určeném cenovou nabídkou ze dne 17.05.2019 . 

 

2.  Součástí předmětu plnění je: 

a) dodání certifikátů použitých materiálů, prokázané shody, resp. prohlášení o shodě 

b) provedení všech předepsaných zkoušek dle technických předpisů a norem 

c) splnění požadovaných standardů  

d) zaškolení obsluhy 

e) provedení nezbytně nutných kontrol a předání protokolů z těchto kontrol 

f) provedení předepsaných dalších dozorů 

g) fotodokumentace původního stavu, průběhu provádění, dokončení a předání, pokud to 

            předmět plnění umožňuje 

     h)   zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby v papírové  

           i digitální  podobě 

 

3.  Technické požadavky 

a) Dodané výrobky (zboží, materiály) musí splňovat ustanovení Nař.vl. č. 163/2002 Sb.,  

      o technických požadavcích na výrobky, dále N.V.č. 190/2002 Sb., č. 378/2001 Sb., a 

      č. 268/2009 Sb., a Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve    

      znění pozdějších předpisů. 
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b)   Při práci budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a      

      ochrany zdraví při práci, v aktuálně platných předpisech 

c) Při plnění předmětu zakázky je dodavatel povinen dodržovat veškerou ekologickou   

           legislativu 

d) Dodavatel je povinen dodržovat příslušné standardy, uvedené v zadávací dokumentaci nebo 

stavební dokumentaci pro stavební povolení.  

e)   Dodavatel poskytne informace o charakteru předmětu plnění, příp. jeho části,   

      s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp.  

      likvidací vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které  

      dodávka obsahuje apod. 

 

4.  Objednatel se zavazuje dokončené dílo uvedené v článku I této smlouvy převzít a zaplatit 

zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení. 

 

Čl. III – Doba plnění předmětu smlouvy 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy    

v následujících lhůtách:  

          
     zahájení stavebních prací:    09/2019  

     ukončení stavebních prací:   04/2020 

 

2.  Strany se dohodly na předání stavby jako celku. Zhotovitel vyklidí a předá objednateli zpět       

staveniště do 15 dnů po předání a převzetí stavby. 

 

3.  Předání a převzetí dokončené stavby: 

     K předání a převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele 7 dní před jejím dokončením. O 

předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude soupis případných  

nedodělků s uvedením lhůt k jejich odstranění. V protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo 

přejímá nebo nepřejímá, s uvedením důvodu. 

Dokončené dílo bude předáno bez vad, nedodělky nebránící užívání stavby se připouští ve 

výjimečných případech, záleží na specifikaci předmětu plnění. 

 

4.  Závazek zhotovitele uvedený v článku II této smlouvy je splněn až jeho řádným  dokončením a 

předáním zhotoviteli. 

 

Čl. IV. – Spolupůsobení objednatele 

 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště:        nejpozději do  7 dnů před zahájením stavby 

 

     Na splnění tohoto termínu je závislý termín dokončení díla uvedeného v článku II této smlouvy. 

V případě jejich nedodržení je zhotovitel oprávněn upravit dobu plnění uvedenou v článku III 

smlouvy o dobu prodlení objednatele. 

 

Čl. V. – Cena díla 

 

1. Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy byla stanovena dohodu smluvních 

stran jako cena maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením,  a předáním díla dle 

této smlouvy a činí : 
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Cena díla celkem ( bez DPH )  …………………………….    613 602,- Kč  

       + 21% DPH  ………….…………………………………     128 856,- Kč                     

Cena včetně DPH  …………………………………………     742 458,- Kč 
 

2.   Cenová nabídka obsahuje všechny potřebné práce ke zhotovení zakázky, zejména: 

 zajištění provizorních přístupů k nemovitostem 

 označení staveniště dopravními značkami 

 úhrada nákladů za způsobené škody při realizaci stavby 

 

3.   Cena díla uvedená v článku V. této smlouvy zahrnuje náklady na předepsané zkoušky  

dle ČSN. 

 

4. Případné změny proti schválené PD musí odsouhlasit zástupce objednatele ve stavebním deníku. 

 

5.   Požadované vícepráce i způsob jejich provádění a účtování musí objednatel projednat se 

zhotovitelem a potvrdit ve stavebním deníku. 

 

6.   Pokud si objednatel vyžádá provedení prací odchylně nebo nad rozsah prováděcí dokumentace, 

budou tyto změny řešeny dodatkem ke smlouvě. 

 

Čl. VI. – Platební podmínky 

 

1.   Objednatel  neposkytuje zálohy. 

 

2.   Dílčí fakturace bude probíhat k poslednímu dni měsíce na základě daňových dokladů, 

vystavených zhotovitelem spolu s doloženým soupisem provedených prací. Soupis provedených 

prací (zjišťovací protokol) zpracuje zhotovitel po dokončení dílčího plnění  a  následně po 

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad.  

 

3.  Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu. Splatnost 

daňových dokladů je 15 dnů od doručení faktury,  V případě, že faktura nebude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě a po 

doručení běží nová lhůta splatnosti. 

 

4.   Měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlasení soupisu věcného 

plnění do výše 90% sjednané ceny, zbylých 10% sjednané ceny bude uhrazeno po předání a 

převzetí díla. 

 

5.    Objednatel zaplatí cenu díla po jeho dokončení a předání na základě faktury vyhotovené 

zhotovitelem, splatné do 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

6.   V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Čl. VII. – Staveniště 

 

1.   Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích osob ve lhůtě uvedené 

v článku IV. této smlouvy. 
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2.   O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany zápis, v němž budou uvedeny podmínky 

předání staveniště a jeho užívání. 

   

Čl. VIII. – Stavební deník 

 

     Zhotovitel vede stavební deník, kde zapisuje všechny rozhodné skutečnosti pro plnění této 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny a odchylky od projektu, 

prováděné vícepráce a další. 

 

Čl. IX – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

     Zhotovitel zajistí na svých pracovištích a u svých pracovníků i u dalších osob, které se 

z jakýchkoliv důvodů a s jeho vědomím na jeho pracovišti zdržují, dodržování předpisů v oblasti 

bezpečnosti a zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a předpisů 

souvisejících. 

     Je-li zhotoviteli poskytnuta výpomoc pracovníky jiné organizace, je povinen zajistit dodržování 

těchto předpisů i u těchto pracovníků. 

 

Čl. X – Předání díla  

 

1.   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku dva dny předem. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad.         

       Jestliže objednatel k prověření prací v dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně 

vyzván, uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje.  

 

2.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část jejich řádným dokončením a 

předáním objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 3 dny před dohodnutým 

termínem ukončením. 

        Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli doklady obvyklé jako např. stavební 

deník,  prohlášení o shodě apod. 

 

       O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, který musí obsahovat zejména  tyto 

náležitosti:  

a) název objednatele, zhotovitele a dalších zúčastněných stran včetně jmen a funkcí 

zastupujících  osob                       

b) předmět přejímky 

c) datum převzetí díla 

d) seznam předané dokumentace  

e) seznam případných vad a nedodělků nebránících užívání, včetně termínů jejich         

f) odstranění 

g) prohlášení o předání a přejímce 

h) datum a podpisy smluvních stran 

                

3.  Má-li dílo v době předání vady a nedodělky a jde o vady a nedodělky, které by bránily 

bezpečnému provozu, je objednatel oprávněn odmítnout  dílo nebo jeho část převzít. Smluvní strany 

jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své 

požadavky a zhotovitel uvede své stanovisko k nim a termín k jejich odstranění. Po odstranění 

nedostatků zhotovitelem, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí díla objednatelem, je zhotovitel 

povinen objednatele opět vyzvat k převzetí díla. 
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4.  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy. 

       Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu a projektové dokumentaci. 

 

5.   Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 

nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

   

Čl. XI – Záruční doba 
 

1.    Zhotovitel poskytuje objednateli na dokončené dílo záruku 36 měsíců ode dne předání     

 díla objednateli. 

2.   V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady v dohodnutých lhůtách, s přihlédnutím k 

charakteru vad a technologickému postupu prací. 

3.  Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané 

ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tomto případě je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění 

zhotovitele-opravce.   

 

Čl. XII – Ostatní ujednání 

 

1.     Zhotovitel provede předmět zakázky, uved. V čl. II této smlouvy v minimální jakosti a  

doloží odpovídající certifikáty.  

2.     Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu. 

3.     Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za  

dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc   

případné nedostatky neodkladně řešit. 

4.    Pokud zhotovitel používá ke zhotovení díla látky v množstvích, která by mohla ohrozit   

      životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo.  

5.    Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady: 

      -    shromažďovat a třídit, 

-    odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je     

      předepsaným způsobem, 

-    zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími              

úniky,  

-    ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu, 

      -    uschovávat doklady o předání odpadu, 

      -    ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů, 

      -    určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání           

            odpadů,  

      -    proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady, 

      -    vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů, 

      -    umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště. 

6.    Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního   

deníku. 

7.    Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce dodavatele   

v případě, že se bezprostředně jedná o:  

-    ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě, 

-    ohrožení bezpečnosti díla, 

-    ekologické či jiné vážné škody, 
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-    provádění díla v rozporu s předpisy. 

 8.   Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených     

závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně  

prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem, i když bezprostředně uvedená  

nebezpečí nehrozí. 

 9.   Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho    

účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu    

zajistí objednatel. 

10.  Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na   

životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných  

částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod. 

11.  Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat všechny nezbytně nutné, platné bezpečnostní  

      předpisy v dané oblasti, týkající se předmětu zakázky. 

 

Čl. XIII – Smluvní pokuty 

 

       V případě prodlení zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu : 

1.   0,1% z ceny díla za každý den prodlení s jeho předáním 

2.   500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků. 

3.   Smluvní pokuta za vadné plnění dodávky činí 0,25% z ceny reklamované části  

      dodávky. Pokud zhotovitel reklamaci odstraní do 20-ti dnů, smluvní pokuta nebude                

            uplatněna. 

4.   Smluvní pokuta je splatná na základě písemného vyúčtování oprávněného účastníka.  

 

Čl. XIV – Závěrečné ustanovení 

 

1.    Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb. občanský 

zákoník v platném znění. 

Smlouva se bude řídit českým právem a české soudy budou příslušné k rozhodování veškerých 

případných sporů. 

2.    Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

3.    K platnosti této smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4.    Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.    Smlouva se řídí českým právem a české soudy jsou příslušné k rozhodování veškerých 

případných sporů. 

6.   Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou objednatelem 

uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  

uveřejňování těchto smluv a to o registr smluv, neboť objednatel je povinným subjektem dle 

citovaného zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně 

upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou 

následně v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

7.    Smlouva o dílo bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv a 

druhá smluvní strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. 

zák. 

 

 

 

 

 



 
Ing. Jaroslav Bachan                                                                                                              Smlouva o dílo č.                                                                                                                                                                            
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Přílohy smlouvy: 

Položkový rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb oceněný Zhotovitelem) 

 

 

 

V Blatnici pod Svatým Antonínkem, dne                      

 

 

 

 

 

 

 

 

        Svatava Blahynková                                                                Ing. Jaroslav Bachan 
                 starostka obce                                                                                   majitel firmy 
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