

Smlouva o dílo č. 6/2023

uzavřená mezi stranami:

1. Objednatel:

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č.p. 28
Zastoupen: Petr Buzík, starosta obce
IČO: 00284769
neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-7181140257/0100

2. Zhotovitel:

Ing. Marie Hanáková
tř. Masarykova 532, Veselí nad Moravou
Zodpovědný zástupce: Ing. Martina Vavříková
Zástupce ve věcech výrobních: Stanislav Hanák
IČO: 62811134 DIČ: CZ5553060964
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1442956389/0800
Živnostenský list č.j. XY/1997/1459/V/F

Čl. I – Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: „Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5, Blatnice pod Svatým Antonínkem“
Místo stavby: Blatnice pod Svatým Antonínkem

Čl. II – Předmět plnění zakázky

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli za podmínek této smlouvy a v souladu se zpracovanou cenovou nabídkou stavbu: **„Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5, Blatnice pod Svatým Antonínkem“**.

Předmětem plnění zakázky je oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 v Blatnici pod Svatým Antonínkem v rozsahu určeném cenovou nabídkou ze dne 27.04.2023 .

2. Součástí předmětu plnění je:

- dodání certifikátů použitých materiálů, prokázané shody, resp. prohlášení o shodě
- provedení všech předepsaných zkoušek dle technických předpisů a norem
- splnění požadovaných standardů
- zaškolení obsluhy
- provedení nezbytně nutných kontrol a předání protokolů z těchto kontrol
- provedení předepsaných dalších dozorů
- fotodokumentace původního stavu, průběhu provádění, dokončení a předání, pokud to předmět plnění umožňuje

3. Technické požadavky

- Dodané výrobky (zboží, materiály) musí splňovat ustanovení Nař.vl. č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na výrobky, dále N.V.č. 190/2002 Sb., č. 378/2001 Sb., a č. 268/2009 Sb., a Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- Při práci budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v aktuálně platných předpisech

- c) Při plnění předmětu zakázky je dodavatel povinen dodržovat veškerou ekologickou legislativu
- d) Dodavatel je povinen dodržovat příslušné standardy, uvedené v zadávací dokumentaci nebo stavební dokumentaci pro stavební povolení.
- e) Dodavatel poskytne informace o charakteru předmětu plnění, příp. jeho části, s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo uvedené v článku I této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

Čl. III – Doba plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy v následujících lhůtách:

zahájení stavebních prací: **06/2023**

ukončení stavebních prací: **08/2023**

2. Strany se dohodly na předání stavby jako celku. Zhotovitel vyklidí a předá objednateli zpět staveniště do 15 dnů po předání a převzetí stavby.

3. Předání a převzetí dokončené stavby:

K předání a převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele 7 dní před jejím dokončením. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude soupis případných nedodělků s uvedením lhůt k jejich odstranění. V protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, s uvedením důvodu.

Dokončené dílo bude předáno bez vad, nedodělky nebránící užívání stavby se připouští ve výjimečných případech, záleží na specifikaci předmětu plnění.

4. Závazek zhotovitele uvedený v článku II této smlouvy je splněn až jeho řádným dokončením a předáním zhotoviteli.

Čl. IV. – Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli staveniště: nejpozději do 7 dnů před zahájením stavby

Na splnění tohoto termínu je závislý termín dokončení díla uvedeného v článku II této smlouvy. V případě jejich nedodržení je zhotovitel oprávněn upravit dobu plnění uvedenou v článku III smlouvy o dobu prodloužení objednatele.

Čl. V. – Cena díla

1. Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením, a předáním díla dle této smlouvy a činí :

Cena díla celkem (bez DPH)	903 057,83,- Kč
+ 21% DPH	189 642,14,- Kč
Cena včetně DPH	1 092 699,97,- Kč

2. Cenová nabídka obsahuje všechny potřebné práce ke zhotovení zakázky, zejména:
 - zajištění provizorních přístupů k nemovitostem
 - označení staveniště dopravními značkami
 - úhrada nákladů za způsobené škody při realizaci stavby
3. Cena díla uvedená v článku V. této smlouvy zahrnuje náklady na předepsané zkoušky dle ČSN.
4. Případné změny proti schválené PD musí odsouhlasit zástupce objednatele ve stavebním deníku.
5. Požadované vícepráce i způsob jejich provádění a účtování musí objednatel projednat se zhotovitelem a potvrdit ve stavebním deníku.
6. Pokud si objednatel vyžádá provedení prací odchylně nebo nad rozsah prováděcí dokumentace, budou tyto změny řešeny dodatkem ke smlouvě.

Čl. VI. – Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Dílčí fakturace bude probíhat k poslednímu dni měsíce na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem spolu s doloženým soupisem provedených prací. Soupis provedených prací (zjišťovací protokol) zpracuje zhotovitel po dokončení dílčího plnění a následně po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad.
3. Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od doručení faktury, V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě a po doručení běží nová lhůta splatnosti.
4. Měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlasení soupisu věcného plnění do výše 90% sjednané ceny, zbylých 10% sjednané ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla.
5. Objednatel zaplatí cenu díla po jeho dokončení a předání na základě faktury vyhotovené zhotovitelem, splatné do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. VII. – Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích osob ve lhůtě uvedené v článku IV. této smlouvy.

2. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany zápis, v němž budou uvedeny podmínky předání staveniště a jeho užívání.

Čl. VIII. – Stavební deník

Zhotovitel vede stavební deník, kde zapisuje všechny rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny a odchylky od projektu, prováděné vícepráce a další.

Čl. IX – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zhotovitel zajistí na svých pracovištích a u svých pracovníků i u dalších osob, které se z jakýchkoliv důvodů a s jeho vědomím na jeho pracovišti zdržují, dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a předpisů souvisejících.

Je-li zhotoviteli poskytnuta výpomoc pracovníky jiné organizace, je povinen zajistit dodržování těchto předpisů i u těchto pracovníků.

Čl. X – Předání díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku dva dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Jestliže objednatel k prověření prací v dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část jejich řádným dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 3 dny před dohodnutým termínem ukončením.

Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli doklady obvyklé jako např. stavební deník, prohlášení o shodě apod.

O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany protokol, který musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) název objednatele, zhotovitele a dalších zúčastněných stran včetně jmen a funkcí zastupujících osob
- b) předmět přejímky
- c) datum převzetí díla
- d) seznam předané dokumentace
- e) seznam případných vad a nedodělků nebránících užívání, včetně termínů jejich odstranění
- f) odstranění
- g) prohlášení o předání a přejímce
- h) datum a podpisy smluvních stran

3. Má-li dílo v době předání vady a nedodělky a jde o vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému provozu, je objednatel oprávněn odmítnout dílo nebo jeho část převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky a zhotovitel uvede své stanovisko k nim a termín k jejich odstranění. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí díla objednatелеm, je zhotovitel povinen objednatel opět vyzvat k převzetí díla.

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu a projektové dokumentaci.

5. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Čl. XI – Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dokončené dílo záruku **36** měsíců ode dne předání díla objednateli.
2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady v dohodnutých lhůtách, s přihlédnutím k charakteru vad a technologickému postupu prací.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tomto případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele-opravce.

Čl. XII – Ostatní ujednání

1. Zhotovitel provede předmět zakázky, uved. V čl. II této smlouvy v minimální jakosti a doloží odpovídající certifikáty.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu.
3. Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.
4. Pokud zhotovitel používá ke zhotovení díla látky v množstvích, která by mohla ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo.
5. Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady:
 - shromažďovat a třídit,
 - odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem,
 - zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky,
 - ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu,
 - uschovávat doklady o předání odpadu,
 - ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů,
 - určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů,
 - proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady,
 - vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů,
 - umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.
6. Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního deníku.

7. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce dodavatele v případě, že se bezprostředně jedná o:
- ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě,
 - ohrožení bezpečnosti díla,
 - ekologické či jiné vážné škody,
 - provádění díla v rozporu s předpisy.
8. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem, i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.
9. Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.
10. Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat všechny nezbytně nutné, platné bezpečnostní předpisy v dané oblasti, týkající se předmětu zakázky.

Čl. XIII – Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu :

1. 0,1% z ceny díla za každý den prodlení s jeho předáním
2. 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
3. Smluvní pokuta za vadné plnění dodávky činí 0,25% z ceny reklamované části dodávky. Pokud zhotovitel reklamaci odstraní do 20-ti dnů, smluvní pokuta nebude uplatněna.
4. Smluvní pokuta je splatná na základě písemného vyúčtování oprávněného účastníka.

Čl. XIV – Závěrečné ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.
Smlouva se bude řídit českým právem a české soudy budou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. K platnosti této smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smlouva se řídí českým právem a české soudy jsou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů.
Smlouva o dílo bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv a druhá smluvní strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák.

Přílohy smlouvy:


Položkový rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb oceněný Zhotovitelem)

V Blatnici pod Svatým Antonínkem, dne


Petr Buzík
starosta obce

OBEC
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNEM
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28
IČ: 00 284 769
①

Ing. Marie Hanáková
STAVEBNÍ FIRMA BACHAM
Provádění vodohospodářských a inženýrských staveb
696 01 Veselí nad Moravou, třída Masarykova 532
IČO: 62811134, DIČ: CZ5553060964 ②
Provozovna:
696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905
tel./fax: 518 324 114


Ing. Marie Hanáková
majitelka firmy

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 Blatnice pod Sv. Antonínkem

JKSO

EČO

Místo

Blatnice pod Sv. Ant.

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Projektant

Zhotovitel

Firma Bachan, Ing. Marie Hanáková

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

27.4.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	364 919,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	538 138,53	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		903 057,83	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Ing. Marie Hanáková
STAVEBNÍ FIRMA BACHAN
 Provozovna: 698 01 Veselí nad Moravou, třída Masarykova 532
 IČO: 62811134, DIČ: CZ5553060964
 Provozovna: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905
 tel./fax: 518 324 114

D Celkem bez DPH 903 057,83

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	903 057,83	189 642,14

Cena s DPH 1 092 699,97

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 Blatnice pod Sv. Antonínkem

Objednatel: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Zhotovitel: Firma Bachan, Ing. Marie Hanáková

Místo: Blatnice pod Sv. Ant.

Zpracoval:

Datum: 27.4.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN
285	Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 Blatnice pod Sv. Antonínkem	903 057,83	189 642,14	1 092 699,97	0,00	903 057,83
SO 01	Oprava MK	857 554,83	180 086,51	1 037 641,34	0,00	857 554,83
SO 02	VRN a ON	45 503,00	9 555,63	55 058,63	0,00	45 503,00
Celkem		903057,83	189642,14	1092699,97	0,00	903057,83

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 Blatnice pod Sv. Antonínkem

JKSO

Název objektu

Oprava MK

EČO

Místo

Blatnice pod Sv. Ant.

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Projektant

Zhotovitel

Firma Bachan, Ing. Marie Hanáková

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

27.4.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	364 919,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	492 635,53	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		857 554,83	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Ing. Marie Hanáková
Ing. Marie Hanáková
STAVEBNÍ FIRMA BACHAN
 Provozování vodohospodářských a inženýrských staveb
 698 01 Veselí nad Moravou, třída Masarykova 532
 IČO: 62811134, DIČ: CZ5553060964
 Provozovna:
 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905
 tel./fax: 518 324 114

D Celkem bez DPH 857 554,83

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	857 554,83	180 086,51

Cena s DPH 1 037 641,34

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 Blatnice pod Sv. Antonínkem
Objekt: Oprava MK

Objednatel: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
Zhotovitel: Firma Bachan, Ing. Marie Hanáková
Místo: Blatnice pod Sv. Ant.

Zpracoval:
Datum: 27. 4. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	Zemní práce	201,96	220 797,72	220 999,68	0,000	37,153
2	Základy,zvláštní zakládání	8 109,22	6 764,78	14 874,00	9,079	0,000
5	Komunikace	319 524,81	120 905,03	440 429,84	388,165	0,000
8	Trubní vedení	989,23	1 360,77	2 350,00	0,421	0,000
91	Doplňující práce na komunikaci	36 094,08	9 709,98	45 804,06	19,148	0,000
97	Prorážení otvorů	0,00	48 756,05	48 756,05	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	84 341,20	84 341,20	0,000	0,000
	Celkem	364 919,30	492 635,53	857 554,83	416,814	37,153

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 Blatnice pod Sv. Antonínkem

Objekt: Oprava MK

Objednatel: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Zhotovitel: Firma Bachan, Ing. Marie Hanáková

Místo: Blatnice pod Sv. Ant.

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

220 999,68

1	R	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,500	43,70	721,05
---	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

použití: :

33*0,5

16,500

Součet

16,500

2	R	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	88,000	60,10	5 288,80
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

odečteno z EPD: :

stávající komunikace, zpevnění: :

88

88,000

Součet

88,000

3	R	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	33,000	71,70	2 366,10
---	---	--------------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------

rozberání obrub podél stávajících ploch do sutě: :

33

33,000

Součet

33,000

4	R	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	20,500	95,70	1 961,85
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

odečteno z EPD: :

tl. 25cm: :

82*0,25

20,500

Součet

20,500

5	R	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	161,109	329,00	53 004,86
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

výkop komunikace: :

232,09*0,47

109,082

odpočet odstranění podkladu: :

-88*0,2

-17,600

výkop pro sanaci podloží v případě nutnosti: :

232,09*0,3

69,627

Součet

161,109

6	R	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	80,555	37,30	3 004,70
---	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

lepivost 50%: :

výkop komunikace: :

232,09*0,47*0,5

54,541

odpočet odstranění podkladu: :

-88*0,2*0,5

-8,800

výkop pro sanaci podloží v případě nutnosti: :

232,09*0,3*0,5

34,814

Součet

80,555

7	R	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,104	828,00	5 882,11
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

podélný travitod: :

0,4*0,4*(41,9+2,5)

7,104

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			zemní plán -0,470: :				
			185,2		185,200		
			93,78*0,5		46,890		
			paraplán v případě sanace aktivní zóny: :				
			232,09		232,090		
			Součet		464,180		
17	R	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1km	m2	34,668	91,20	3 161,72
			odečteno z EPD: :				
			ornice za obrubou tl. 150 mm: :				
			(93,78-33-3)*0,6		34,668		
			Součet		34,668		
18	R	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	33,668	4,70	158,24
			33,668		33,668		
			Součet		33,668		
19	R	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	0,337	506,00	170,52
			1m3/100m2: :				
			33,668/100		0,337		
			Součet		0,337		
20	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	160,711	400,00	64 284,40
			výkopek na skládku do 10km: :				
			výkop komunikace: :				
			232,09*0,47		109,082		
			odpočet odtsranění podkladu: :				
			-88*0,2		-17,600		
			výkop rýh: :				
			7,1040		7,104		
			výkop pro sanaci podloží v případě nutnosti: :				
			232,09*0,3		69,627		
			odpočet pro zpětný zásyp: :				
			-7,5024		-7,502		
			Součet		160,711		

2 Základy,zvláštní zakládání

14 874,00

21	R	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože šterkopis.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	44,400	335,00	14 874,00
			kanalizace: :				
			DN100: :				
			41,9		41,900		
			2,5		2,500		
			Součet		44,400		

5 Komunikace

440 429,84

22	R	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	482,180	169,00	81 488,42
			dospání vrstvy k přeilehlé pojižděné ploše: :				
			33*0,5		16,500		
			3*0,5		1,500		
			sanace aktivní zóny zemní plně: :				
			zkoušek: :				
			vrstva 30 cm (2*15cm): :				
			232,09*2		464,180		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

kanalizační šachta: :

1 1,000

Součet 1,000

91 Doplnující práce na komunikaci 45 804,06

32	R	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	93,780	345,00	32 354,10
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

odečteno z EPD: :

obrubník silniční 15/15/100: :

42,11+33,1+7,02+8,55+3 93,780

Součet 93,780

33	592	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	94,718	142,00	13 449,96
----	-----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

odečteno z EPD: :

obrubník silniční 15/15/100: :

42,11+33,1+7,02+8,55+3 93,780

ztrátne 1%: :

0,01*93,78 0,938

Součet 94,718

97 Prorážení otvorů 48 756,05

34	R	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	16,500	40,80	673,20
----	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

dlažba pro zpětné použití: :

16,5 16,500

Součet 16,500

35	R	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	38,720	136,00	5 265,92
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

36	R	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	348,480	31,00	10 802,88
----	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

skládka 10km: :

38,72*9 348,480

Součet 348,480

37	R	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	8,910	717,00	6 388,47
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

38	R	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	16,038	106,00	1 700,03
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

39	R	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	38,720	202,00	7 821,44
----	---	--------------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

40	R	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	8,910	611,00	5 444,01
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

41	R	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	8,910	110,00	980,10
----	---	--------------	----------------------------------	---	-------	--------	--------

42	R	97999PC.001	Poplatek za skládku suti - směs kameniva a zeminy	t	38,720	250,00	9 680,00
----	---	-------------	---	---	--------	--------	----------

99 Staveništní přesun hmot 84 341,20

43	R	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	421,706	200,00	84 341,20
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem 857 554,83

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 Blatnice pod Sv. Antonínkem

JKSO

Název objektu

VRN a ON

EČO

Místo

Blatnice pod Sv. Ant.

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Projektant

Zhotovitel

Firma Bachan, Ing. Marie Hanáková

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

27.4.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	45 503,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		45 503,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Hanáková
Ing. Marie Hanáková
STAVEBNÍ FIRMA BACHAN
 Provádění vodo hospodářských a inženýrských staveb
 698 01 Veselí nad Moravou, třída Masarykova 532
 IČO: 62811134, DIČ: CZ5553060964
 Provozovna:
 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 905
 tel./fax: 518 324 114

D Celkem bez DPH 45 503,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	45 503,00	9 555,63

Cena s DPH 55 058,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 Blatnice pod Sv. Antonínkem
Objekt: VRN a ON

Objednatel: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
Zhotovitel: Firma Bachan, Ing. Marie Hanáková
Místo: Blatnice pod Sv. Ant.

Zpracoval:
Datum: 27. 4. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
ON	Ostatní náklady	0,00	23 502,00	23 502,00	0,000	0,000
VN	Vedlejší náklady	0,00	22 001,00	22 001,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	45 503,00	45 503,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava místní komunikace k parcele č. 280/5 Blatnice pod Sv. Antonínkem
Objekt: VRN a ON

Objednatel: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
Zhotovitel: Firma Bachan, Ing. Marie Hanáková
Místo: Blatnice pod Sv. Ant.

Zpracoval:
Datum: 27. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ON	Ostatní náklady	23 502,00
-----------	------------------------	------------------

1	R	01	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
2	R	02	Geodetické práce po výstavbě - zaměření	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
3	R	03	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
4	R	11	Technický dozor investora	kpl	1,000	1,00	1,00
5	R	005124010R	Autorský dozor	kpl	1,000	1,00	1,00

VN	Vedlejší náklady	22 001,00
-----------	-------------------------	------------------

6	R	04	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
7	R	05	Zkoušky a revize	ks	4,000	3 500,00	14 000,00
8	R	06	Přechodné dopravní značení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
9	R	08	Archeologický průzkum a s ním související náklady	kpl	1,000	1,00	1,00

Celkem	45 503,00
---------------	------------------