
 
Smlouva o dílo 

Číslo smlouvy: 133/MFAE/25 

Název zakázky (projektu):   

„Blatnice pod Sv. Antonínkem – rekonstrukce MK U Mlýna“ 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v aktuálním znění 

 
 

Smluvní strany: 

Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem 

se sídlem: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 28 

IČ: 00284769 

DIČ: CZ00284769       

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-7181140257/0100 

jednající ve věcech smluvních: Petr Buzík, starosta obce 

telefon: +420 602 659 004      e-mail:  starosta@ obecblatnice.cz 

jednající ve věcech technických: Petr Buzík, starosta obce 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ: 158 00 Praha 5 

IČ: 60838744  DIČ : CZ60838744 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložce 7634 

bankovní spojení: č.ú.: 5061885001/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s.,  

jednající ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti východ 

       Ing. Václav Tesárek, ekonom oblasti východ 

telefon: +420724158064, +420724505864 e-mail : adam.benes@strabag.com 

vaclav.tesarek@strabag.com  

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín 

telefon: +420724201459 e-mail : vitezslav.ryp@strabag.com  

stavbyvedoucí: Ing. Milan Bořuta, vedoucí PJ velké projekty; Ing. Marek Bedřich, asistent 

stavbyvedoucího 

telefon: +420606768598 e-mail : milan.boruta@strabag.com  

telefon: +420774191889 e-mail : marek.bedrich@strabag.com  

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
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I. PŘEDMĚT DÍLA 

1.1. Předmětem díla jsou stavební práce. Jedná se o rekonstrukci rekonstrukce místní 

komunikace U Mlýna v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem. Stavba navazuje na 

začátku úseku na stávající komunikaci u mostu přes potok Svodnice v blízkosti silnice I/54 

Veselí nad Moravou - Strání. Konec úseku je v návaznosti na místní komunikace 

Floriánky, popř. na polní cesty. 

1.2. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo, jež je součástí celkové ceny za dílo dle této 

smlouvy, je také: 

a) vedení stavebního deníku, 
b) zřízení, provoz, odstranění a vyklizení zařízení staveniště, 
c) zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o 

odpadech, 
d) provedení všech nezbytných zkoušek a obstarání veškerých revizí, revizních zpráv, 

certifikátů, prokázání shody a obstarání prohlášení o shodě dle příslušných platných 
právních předpisů, 

e) vytýčení stavby, 
f) vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dočasného dopravního značení, 

poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, 
g) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace díla, 
h) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a její předání v počtu 2 paré 

v orazítkované a podepsané podobě a 1 x v digitální na CD, 
i) geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně vyhotovení geometrického 

plánu,     
j) doložení dokladů nutných ke kolaudaci a užívání stavby, 
k) doložení záručních listů a návodů k obsluze k dodávaným zařízením, 
l) obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání díla a odstranění vad a 

nedodělků z tohoto procesu vzešlých včetně těch uvedených v případném rozhodnutí 
o zákazu užívání díla. 

1.3. Stavba bude realizována v rozsahu a specifikaci dle této dokumentace: 

a) projektové dokumentace stavby „Blatnice pod Sv. Antonínkem – rekonstrukce MK U 
Mlýna“, stupeň DPS, kterou zpracovala projekční firma Projekce DS s.r.o, se sídlem 
Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, IČ: 02846471, datum 05/2025, projektant Ing. 
Zdeněk Bernát, zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby, ČKAIT 1003663, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. 

b) oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby 
„Blatnice pod Sv. Antonínkem – rekonstrukce MK U Mlýna“, jež tvoří přílohu č. 1 k této 
smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí 

Obě smluvní strany potvrzují předání a převzetí výše uvedené dokumentace dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. a objednatel tímto potvrzuje odpovědnost za její správnost a úplnost. 

1.4. Stavba musí splňovat podmínky, které jsou stanoveny v dokladové části projektové 

dokumentace, tj. 

a) Vyjádření a stanoviska správců dopravní a technické infrastruktury a dotčených 
orgánů státní správy 

b) Rozhodnutí o povolení záměru č.j.: R/2025/27154/6 ze dne 24.4.2025 s nabytím 

právní moci dne 17.6.2025, které vydal Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor 
Stavební úřad. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky zúčastněných dotčených 

orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení.  

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci předmětu plnění vlastním jménem, na vlastní 

náklady a zodpovědnost. 

1.7. Předmět plnění bude splňovat technické požadavky uvedené v projektové dokumentaci, 

přičemž uvedené parametry jsou minimální. 



1.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného předmětu díla provede veškeré práce a 

dodávky, které jsou v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu obsaženy. 

1.9. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

1.10. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele.  

 
II. CENA 

2.1. Celková cena díla je stanovena dohodou stran s ohledem na z. č. 526/90 Sb. takto: 

„Blatnice pod Sv. Antonínkem – rekonstrukce 
MK U Mlýna“ 

Kč 

Celková cena bez DPH 9 404 651,61Kč 

DPH 1 974 976,84Kč 

Celková cena včetně DPH 11 379 628,45Kč 

2.2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jedná se o cenu 
konečnou, nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, 
úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.  

2.3. Celková cena díla rovněž zahrnuje vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady, pojištění 
a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky a předání díla.  

2.4. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po 
dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových 
vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo. 

2.5. Celkovou cenu díla je možno změnit pouze v těchto případech: 

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 
2.6. Případné změny ceny díla jsou možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jehož součástí bude oceněný výkaz 
víceprací, méněprací. 

2.7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

2.8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu bude jednotková cena 
stanovena dle aktuálního eSborníku cen stavebních prací RTS nebo ÚRS. 

 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Dílčí fakturace bude probíhat k poslednímu dni měsíce na základě daňových dokladů, 
vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlasených prací. Soupis 
provedených prací (zjišťovací protokol) zpracuje zhotovitel po dokončení dílčího plnění a 
objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů od jejich doručení 
zhotovitelem. Zhotovitel následně vystaví daňový doklad.  

3.2. Konečná faktura za dílo bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli. 
3.3. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení. V pochybnostech se 

má za to, že se den doručení považuje 3. den od datumu odeslání. 
3.4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále: 
- číslo smlouvy (pokud je přiděleno) a datum jejího uzavření 
- Název stavby (zakázky) 
- přílohu dokladující vznik práva fakturovat (zjišťovací protokol, předávací protokol) 

podepsaný oběma smluvními stranami a případným stavebním dozorem stavby. 



3.5. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
počíná běžet dnem opravené nebo nově vystavené faktury. 
 

 

IV. MÍSTO REALIZACE  

4.1. Místní komunikace U Mlýna v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem. Stavba navazuje na 
začátku úseku na stávající komunikaci u mostu přes potok Svodnice v blízkosti silnice I/54 
Veselí nad Moravou - Strání. Konec úseku je v návaznosti na místní komunikace 
Floriánky, popř. na polní cesty. Stavba a je umístěna na pozemcích parc. č. 6373/1, 
6390/3, 6390/9, 6390/16, 6396/3, 6390/8, 6380, 4611/1, 2188/29, 2188/12, 2188/22, 
6379/3, 2188/11 – vše v katastrálním území Blatnice pod Svatým Antonínkem. 

4.2. Pozemky určené pro zařízení staveniště na okolních plochách po dohodě s objednatelem. 
 

 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu dle čl. 6.3 smlouvy. 

5.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

5.3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

5.4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště.  

5.5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

5.6. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. 

5.7. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v 
této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

5.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.  
5.9. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu dle příslušných závazných předpisů a nařízení. 
5.10. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
5.11. Zhotovitel jakožto dodavatel prací, stává se tím i původcem způsobeného odpadu. 
5.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.  
5.13. Zhotovitel je zodpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou 

důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. 
Současně se zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje 
způsobené jeho nesprávným postupem na úseku ochrany životního prostředí prováděním 
díla. 

5.14. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny 
jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku 
ochrany životního prostředí a BOZP, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního 
řízení na místo objednatele, a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které 
budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím, včetně uhrazení prokazatelných 
nákladů spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, 
že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady,  
údaje a další nezbytnou součinnost.    

5.15. Zhotoviteli má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, případně činnost 



koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

5.16. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště proběhne nejpozději v den předání 
a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-
li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

5.17. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

5.18. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
 

VI. LHŮTY REALIZACE  

6.1. Doba zahájení stavebních prací začíná běžet dnem předání a převzetí staveniště.  
6.2. Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, 

odstranění, vyklizení a předání staveniště a předání dokladů k případnému kolaudačnímu 
řízení. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době. Smluvní strany se 
dohodly na těchto lhůtách realizace: 

• Doba předání a převzetí staveniště 02/2026 

• Lhůta pro dokončení stavby  05/2026 

• Lhůta pro předání a převzetí díla 05/2026 

• Lhůta pro vyklizení staveniště  05/2026 

• Počátek běhu záruční lhůty  od data řádného převzetí díla objednatelem 
6.4. Zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínů plnění v návaznosti na 

termín ukončení zadávacího řízení a s ohledem na provozní, klimatická a finanční 
omezení. V takovém případě bude vždy zachována celková doba plnění uvedená v tomto 
článku zadávací dokumentace. 

6.5. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména včasným předáním staveniště 
zhotoviteli stavby a vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby. 

6.6. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech: 

• pozdější řádné předání staveniště zhotoviteli stavby dle čl VI. odst.3., 

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně, 

• při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 
6.7. Ve všech těchto případech se termín plnění posunuje o počet dnů zdržení a úměrně 

důsledkům z toho vyplývajícím 
6.8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a 

objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a 
nedodělky bránící užívání 

6.9. Převzetí řádně dokončené stavby bude na základě předávacího protokolu. 
 
 

VII. STAVEBNÍ DENÍK 

7.1. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále též 
„technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, 
případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. 
Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede 
zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor 
a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli po 
dokončení díla. 

7.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování dodatků k této smlouvě. 

 



VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

8.2. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou 
– autorizovaným inženýrem nebo technikem v oboru „Dopravní stavby“ ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. 
Touto osobou (dále též „hlavní stavbyvedoucí“) bude: Ing. Vítězslav Ryp. Hlavní 
stavbyvedoucí potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 
dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které budou předmětem poddodávky 
provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 
způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací 
poddodavatelem 

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 

8.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
stavební činností třetí osobě. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami MŽP. Veškerou problematiku odpadů 
souvisejících s prováděním díla bude zhotovitel konzultovat s odpovědnými pracovníky 
objednatele a bude dodržovat jejich pokyny (mj. zhotovitel předá zástupci objednatele 
kopie vážních lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu 
nebezpečného odpadu). 

8.6. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou 
v důsledku nedodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Současně 
se zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s tím 
spojených. 

8.7. V případě, že vůči objednateli budou příslušným orgánem státní správy uplatněny 
jakékoliv sankce z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku 
ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení na 
místo objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou 
objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím včetně uhrazení prokazatelných nákladů 
spojených s takto vzniklým správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro 
případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje 
a další nezbytnou součinnost. 

8.8. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření 
jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži 
zhotovitele. 

8.9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. 

8.10. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá zákon č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí dokončeného díla předat 
objednateli prohlášení o shodě.  

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel 
bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a 
odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo 



třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a 
úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na 
vlastní náklady a odpovědnost. 

8.12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně 
odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními 
předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby 
nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. 

8.13. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi v souladu se směrnicí 
92/57/EHS a zákona č. 309/2006 Sb. a zhotovitel je povinen dodržovat pravidla a pokyny 
koordinátora a zpracovaného Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví.  

8.14. Veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje 
podle postupu prací zhotovitel. 
 
 

IX. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA OBJEDNATELEM 

9.1. Objednatel případně jím pověřený zástupce technický dozor stavby, dále také jen (TDS), 
je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či (TDS) oprávněn dožadovat se 
nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady a nedodělky vzniklé neřádným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad a nedodělků 
vytknutých objednatelem či (TDS) v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto 
vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou 
dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po 
zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více než o 10 dnů. Zhotovitel rovněž nesmí 
provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily 
odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna. 

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TDS) v každou 
dobu, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, za účelem 
kontroly postupu prací a provádění díla. 

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a (TDS) ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně 
nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně 
zhotovitel s objednatelem nebo (TDS) jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je 
povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i 
následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s 
odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.4. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho 
zástupce (TDS) na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou 
konat nejméně jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. 
Objednatel i (TDS) jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů. 

9.5. Technický dozor stavby (TDS) u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. 

9.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

9.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit také výkon autorského dozoru 
projektanta, který je autorem předané projektové dokumentace (dále jen „AD“). 
 



X. PODDODAVATELÉ 

10.1. Při provádění části díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako 
by dílo prováděl sám.  

10.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby - poddodavatele k dodržování obdobných 
povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel 
zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to 
včetně povinností a podmínek platebních. 

10.3. Seznam významných poddodavatelů a jiných osob k prokázání kvalifikace se stane 
přílohou stavebního deníku. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je 
možná po písemném oznámení zadavateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být 
provedena předložením nového seznamu nebo zápisem do stavebního deníku. Změna 
poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace, je možná 
pouze po písemném odsouhlasení zadavatelem a za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně 
ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat. 

11.2. Objednatel je povinen na základě oznámení zhotovitele zorganizovat předání a převzetí 
díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o 
převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

11.3. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor a případný 
autorský dozor projektanta. 

11.4. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole technickému 
dozoru a to minimálně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení. 

11.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení (pokud je relevantní): 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů, 

• protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, 
kamerové prohlídky, zkoušky hutnění, zkoušek průchodnosti apod.) 

• fotodokumentaci z průběhu realizace díla, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

• seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné 
nahlásit reklamovanou vadu, 

• stavební deník, 

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a její předání v počtu 2 
paré v orazítkované a podepsané podobě a 1 x v digitální na CD 

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně vyhotovení 
geometrického plánu, 

• záruční listy a návody k obsluze k dodávaným zařízením,    

• případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby, 
         Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

11.6. O přejímacím řízení se pořizují protokoly podepsané oprávněnými zástupci smluvních 
stran, ve kterých budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude zde stanoven 
termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou 
odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Nároky objednatele na 
zaplacení případných sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 

11.7. Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech prací uvedených v této smlouvě, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady.  

11.8. Zhotovitel splní svůj závazek ze smlouvy o dílo řádným dokončením díla, úspěšným 
provedením projektem předepsaných zkoušek a jeho protokolárním předáním objednateli. 
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. 



 

XII. ZÁRUKA 

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a 
bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Na zabudovaná 
zařízení, materiály a dodávky bude poskytnuta záruka dle jednotlivých záruk 
poskytovaných jejich výrobci, která však musí být minimálně 24 měsíců, pokud není v této 
smlouvě uvedeno jinak. 

12.2. Záruka se nevztahuje na nepředvídatelné povětrnostní vlivy či poškození díla třetí osobou 
– vandalské poškození. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, 
které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a 
přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům 
dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle §2629 – 2630 občanského zákoníku. 

12.4. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se 
projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem 
požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti pracovních dnů od 
doručení reklamace nebo v dohodnuté lhůtě po obdržení reklamace objednatele, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění 
reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy 
objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

12.7. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody 
uhradit. 
 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany 
této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, 
v jaké smluvní pokutu převyšuje. 

13.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, resp. jeho části, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

13.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat 
a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý 
i započatý den prodlení. 

13.4. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla 
podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou 
vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení. 

13.5. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich 
prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve 
výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a vad nebránících užívání díla ve výši 
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),v obou případech za každou jednotlivou vadu 
a každý i započatý den prodlení. 



13.6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý kalendářní den prodlení. 

13.7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na 
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se 
řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon. 

14.2. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména: 

a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 
nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 

b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 45 dnů oproti smluvnímu 
termínu dokončení díla, 

c) pokud zhotovitel změní poddodavatele prací v rozporu s touto smlouvou a 
objednatel na toto pochybení zhotovitele prokazatelně písemně upozornil. 

14.3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě 
oprávněně vystavené faktury delší než 45 dnů. 

14.4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 
ti dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončené dílo ve 
stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany 
protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se 
řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo. 

14.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též za podmínek předjímaných zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejm. ust. § 223, a to bez možnosti 
zhotovitele uplatnit vůči němu jakékoli sankce.  

 

XV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

15.1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy způsobených jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele a jeho poddodavateli. Vedle obecné 
odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá 
zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu). 

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na škody dle čl.15.1., jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností, případně 
činností jeho poddodavatelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy třetím 
osobám, s minimální pojistnou částkou 10 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel 
udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předložil 
zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy a předloží ji případně na vyžádání kdykoliv 
v průběhu provádění stavby. 

15.3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 
a) veškeré úkony při vzniku pojistné události zabezpečuje vůči pojistiteli zhotovitel, 
b) objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
odpovídající součinnost. 

15.4. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle 
přejímacího protokolu. 
 



XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1 
vyhotovení. 

16.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
16.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje při realizaci veřejné zakázky upřednostňovat vždy ekologicky 
šetrné řešení. 

16.5. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že při realizaci plnění bude dodržovat veškeré 
pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy 
zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
135/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle 
této smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

16.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 10-ti kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. 

16.7. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

16.8. Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku smlouvy, tj. snížení rozsahu prováděných 
prací. 

16.9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

16.10. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy 
vzniklých je Krajský soud v Brně. 

16.11. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími. 

16.12. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné 
vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich 
skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. 
Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují. 

 

Ve Zlíně, dne  

          Smlouvu prověřil: Ing. Jakub Zatloukal 

                                    

 

................................................................                    ................................................................ 

    objednatel       Ing. Adam Beneš 
                ředitel oblasti východ 

 

 

                         ................................................................ 

                          Ing. Václav Tesárek 
               ekonom oblasti východ 

1. Přílohy: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blatnice pod Sv. Antonínkem Datum: 21.10.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Projekce DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0012,00%

2024/12

Blatnice pod Sv. Antonínkem - rekonstrukce MK U Mlýna

STRABAG a.s.

9 404 651,61

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 404 651,61 1 974 976,8421,00%

CZK 11 379 628,45
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/12

Stavba:

Místo: Blatnice pod Sv. Antonínkem Datum:

Zadavatel: Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

11 379 628,459 404 651,612024/12
Blatnice pod Sv. Antonínkem - rekonstrukce MK U 

Mlýna

9 404 651,61 11 379 628,45

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Blatnice pod Sv. Antonínkem - rekonstrukce MK U Mlýna

21.10.2025

 

Projekce DS s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Blatnice pod Sv. Antonínkem Datum: 21.10.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Projekce DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 404 651,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 404 651,61 21,00% 1 974 976,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 379 628,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Blatnice pod Sv. Antonínkem - rekonstrukce MK U Mlýna

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Blatnice pod Sv. Antonínkem Datum: 21.10.2025

Zadavatel: Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 404 651,61

HSV - Práce a dodávky HSV 9 042 455,55

    1 - Zemní práce 1 222 440,20

    2 - Zakládání 35 791,84

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 106,69

    5 - Komunikace pozemní 5 878 629,60

    8 - Trubní vedení 286 492,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 918 180,04

    997 - Přesun sutě 623 044,89

    998 - Přesun hmot 20 769,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 840,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 897,65

    767 - Konstrukce zámečnické 942,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 360 355,53

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 107 796,65

    VRN3 - Zařízení staveniště 84 875,22

    VRN4 - Inženýrská činnost 119 774,04

    VRN7 - Provozní vlivy 47 909,62

Blatnice pod Sv. Antonínkem - rekonstrukce MK U Mlýna

Strana 4 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Blatnice pod Sv. Antonínkem Datum: 21.10.2025

Zadavatel: Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem Projektant:  

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 404 651,61

D HSV Práce a dodávky HSV 9 042 455,55

D 1 Zemní práce 1 222 440,20

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 76,000 85,74 6 516,24

VV
"ve vjezdech - dojde ke zpětnému 

zapravení"2+8+4+7+9+8+10+6+10+12
76,000

2 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 30,000 52,62 1 578,60

VV 20+10 30,000

3 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl přes 200 m2
m2 248,000 490,60 121 668,80

VV 61+8+30 99,000

VV
"ve vjezdech - dojde ke zpětnému 

zapravení"2+4+4+8+7+4+8+4+32+60+4,00*4
149,000

VV Součet 248,000

4 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 3 484,500 24,88 86 694,36

VV 30+99+3355,50 3 484,500

5 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 3 355,500 69,24 232 334,82

VV "komunikace"3355,50 3 355,500

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 392,000 64,08 25 119,36

VV 120+8+12,50+25+206,50+20 392,000

7 K 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně
m3 688,625 253,64 174 662,85

VV 1905,50 1 905,500

VV -30*0,06-99*0,15-3484,50*0,20-3355,50*0,15 -1 216,875

VV Součet 688,625

8 K 122151106S
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 057,590 20,39 21 564,26

VV "sanace"3525,30*0,30 1 057,590

9 K 129951113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo 

prokopávkách na MC strojně
m3 3,840 2 267,05 8 705,47

VV "stávající kamenná stěna"8*0,60*0,80 3,840

10 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 6,400 3 251,94 20 812,42

VV "stávající kamenná stěna"8*1,00*0,80 6,400

11 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 3,400 427,19 1 452,45

VV 8,50*0,50*0,80 3,400

12 K 162751114

Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 596,625 166,01 99 045,72

VV 688,625+3,400 692,025

VV "zpětné dosypání za obrubou"-95,40 -95,400

VV Součet 596,625

13 K 162751114S

Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 057,590 29,64 31 346,97

VV "sanace"3525,30*0,30 1 057,590

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 073,925 179,66 192 941,37

VV 596,625*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 073,925

15 K 171201231S
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 903,662 44,92 85 512,50

VV "sanace"3525,30*0,30 1 057,590

VV 1057,59*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 903,662

16 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 95,400 42,88 4 090,75

VV "zpětné dosypání podél obruby"95,40 95,400

Blatnice pod Sv. Antonínkem - rekonstrukce MK U Mlýna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 181151311

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 

až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu 

do 1:5

m2 1 130,600 23,32 26 365,59

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 130,600 17,97 20 316,88

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 16,959 190,44 3 229,67

VV 1130,6*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 16,959

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 4 075,370 14,16 57 707,24

VV "žulová kostka 10/10"18,50 18,500

VV "komunikace"3525,30 3 525,300

VV Součet 3 543,800

VV 3543,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4 075,370

21 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 12,000 64,49 773,88

VV "podél kamenné stěny"12 12,000

D 2 Zakládání 35 791,84

22 K 274326121
Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 20/25
m3 4,080 8 772,51 35 791,84

VV vč. zřízení a demontáže bednění 

VV "základ pod opěrnou stěnu"8,50*0,60*0,80 4,080

VV Součet 4,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 106,69

23 K 311213124

Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem 

jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 

mm 

m3 3,060 8 384,18 25 655,59

VV
"kamenná opěrná stěna ve staničení úsek 1 0,150 

km"5,10*0,60
3,060

24 K 348272515
Betonová stříška pro zeď š. 600 mm z tvarovek 

hladkých nebo štípaných přírodních
m 8,500 792,57 6 736,85

25 K 388995111 Chránička kabelů z trub HDPE vč. materiálu a zemních m 275,000 89,87 24 714,25

VV

chráničky budou případně osazeny dle skutečného uložení 

podmzeního vedení inženýrských sítí vytyčených během 

zemních prací

VV "EGD"80 80,000

VV "cetin případně podél obruby"20+80+15 115,000

VV "cetin kolmé křížení"8+6+9+9+6+6+5*3+7*3 80,000

VV Součet 275,000

D 5 Komunikace pozemní 5 878 629,60

26 K 564801012 Podklad z drti fr 4/8 plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 94,500 282,76 26 720,82

VV
"ve vjezdech - dojde ke zpětnému 

zapravení"2+8+4+7+9+8+10+6+10+12
76,000

VV "zpevněná plocha žulové kostky"18,50 18,500

VV Součet 94,500

27 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 18,500 552,52 10 221,62

VV "zpevněná plocha žulové kostky"18,50 18,500

28 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 4 054,095 373,63 1 514 731,51

VV "komunikace"3525,30 3 525,300

VV 3525,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4 054,095

29 K 564871116S
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 3 525,300 141,07 497 314,07

VV "sanace"3525,30 3 525,300

30 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 3 525,300 361,64 1 274 889,49

VV "komunikace"2067,30+910,20+547,80 3 525,300

31 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm
m2 3 877,830 310,71 1 204 880,56

VV "komunikace"3525,30 3 525,300

VV 3525,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3 877,830

32 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 7 050,600 16,32 115 065,79

VV "komunikace"2067,30+910,20+547,80 3 525,300

VV 3525,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 7 050,600

33 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 525,300 310,86 1 095 874,76

VV "komunikace"2067,30+910,20+547,80 3 525,300

34 K 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm m2 149,000 609,43 90 805,07

VV
"ve vjezdech - dojde ke zpětnému 

zapravení"2+4+4+8+7+4+8+4+32+60+4,00*4
149,000

35 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 40 mm
m2 18,500 538,92 9 970,02

VV "zpevněná plocha žulové kostky"18,50 18,500
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36 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 18,870 786,02 14 832,20

VV 18,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,870

37 K 596212221
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2
m2 76,000 286,22 21 752,72

VV
"ve vjezdech - dojde ke zpětnému 

zapravení"2+8+4+7+9+8+10+6+10+12
76,000

38 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 40,900 38,41 1 570,97

VV
"zapravení v místě napojení na stávající 

komunikace"6,50+5,00+6,20+18,00+5,20
40,900

D 8 Trubní vedení 286 492,69

39 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální vč. materiálu a zemních prací
kus 14,000 10 737,74 150 328,36

40 K 899103112 Výšková úprava šachet do 200 mm zvýšením kus 16,000 2 727,97 43 647,52

41 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 16,000 2 364,71 37 835,36

42 K 89943x
Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na 

skládku
kpl 6,000 2 203,84 13 223,04

43 K x01

Napojení UV vč. dodávky potrubí DN150, zemních 

prací - výkop rýhy, uložení, obsyp štěrkopískem, 

zapravení rýhy, apod.

m 39,500 1 049,58 41 458,41

VV
4,00+1,00+6,00+3,50+5,00+4,00+4,00+3,50+1,00+1,00+1,50

+2,00+1,00+2,00
39,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 918 180,04

44 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 12,000 558,95 6 707,40

VV "kamenná opěrná stěna ve staničení úsek 1 0,150 km"12 12,000

45 M 55342030

zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných 

prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm, výška 1,10 m, 

žárově zinkováno, opratřeno ochran. nátěrem na 

kovové konstrukce v barvě dle požadavku investora

m 12,000 1 437,29 17 247,48

46 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 9,000 359,32 3 233,88

47 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 3,000 3 481,83 10 445,49

VV "vč. dodání značky, patky a sloupku"

VV "P2"3 3,000

48 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 3,000 3 916,61 11 749,83

VV "vč. dodání značky, patky a sloupku"3 3,000

49 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 2,000 613,24 1 226,48

VV "E2b"2 2,000

50 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 1,000 3 839,96 3 839,96

VV "vč. dodání značky, patky a sloupku"

VV "B20a - 30km/h"1 1,000

51 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1 452,000 425,35 617 608,20

VV 729,20+666,30+12,50+44 1 452,000

52 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 666,300 114,62 76 371,31

VV
4,00*2+7,00*2+6,00+7,00+5,00+6,00+8,00+22,00+6,00+8,00

+4,00
94,000

VV 4,00+5,00+31,80+7,00+9,00+4,00+6,00+4,00+10,00+5,00 85,800

VV 152,50+3,50+242,00+88,50 486,500

VV Součet 666,300

53 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 729,200 134,34 97 960,73

VV 71,70+54,50+122,50+68,50+110,00+20,00+282,00 729,200

54 M 59217076
obrubník silniční betonový přechodový 

1000x150x250mm
m 44,000 356,18 15 671,92

VV 44 44,000

55 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 12,500 110,92 1 386,50

56 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 40,900 38,41 1 570,97

VV
"zapravení v místě napojení na stávající 

komunikace"6,50+5,00+6,20+18,00+5,20
40,900

57 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 

150 mm
m 154,200 269,93 41 623,21

VV 5,20+149 154,200

58 K 935932214
Výšková úprava odvodňovacího žlabu vnitřní š 500 mm 

s roštem mřížkovým z Pz oceli
m 6,000 1 842,93 11 057,58

59 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 1,000 479,10 479,10

VV "odstranění značek - dopravní zrcadlo"1 1,000
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D 997 Přesun sutě 623 044,89

60 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2 287,678 60,92 139 365,34

61 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 13 726,068 7,02 96 357,00

VV 2287,678*6 'Přepočtené koeficientem množství 13 726,068

62 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 181,990 151,97 27 657,02

VV 7,800+80,600+80,360+12,948+0,082+0,200 181,990

63 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 045,350 165,62 173 130,87

VV 1045,350 1 045,350

64 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 060,338 175,92 186 534,66

VV 1060,338 1 060,338

D 998 Přesun hmot 20 769,60

65 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 7 339,083 2,83 20 769,60

D PSV Práce a dodávky PSV 1 840,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 897,65

66 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 9,600 33,54 321,98

VV 12*0,80 9,600

67 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 11,722 49,11 575,67

VV 9,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 11,722

D 767 Konstrukce zámečnické 942,88

68 K 767161812
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 

1 m zábradlí přes 20 kg do suti
m 8,000 117,86 942,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 360 355,53

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 107 796,65

69 K 012002000 Geometrický plán kpl 1,000 41 920,92 41 920,92

70 K 013002000 Vytyčení stavby kpl 1,000 23 954,81 23 954,81

71 K 200 Geodetické zaměření dokončeného díla kpl 1,000 41 920,92 41 920,92

D VRN3 Zařízení staveniště 84 875,22

72 K 030001000

Zařízení staveniště - zřízení + provoz + dostranění 

(oplcení, zábrana, skladovací plochy a objekty, mobilní 

buňky, apod.)

kpl 1,000 17 502,32 17 502,32

73 K 035002000

Užívání veřejných ploch a prostranství (Náklady a 

poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a 

prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 

souvisejícími činnostmi dotčeny

kpl 1,000 67 372,90 67 372,90

D VRN4 Inženýrská činnost 119 774,04

74 K 040001000 Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 11 977,40 11 977,40

75 K 043002000
Kontrolní zkoušky (statická zatěžovací zkouška podloží - 

2x atd.)
kpl 1,000 59 887,02 59 887,02

76 K 045002000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 47 909,62 47 909,62

D VRN7 Provozní vlivy 47 909,62

77 K 072002000 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 47 909,62 47 909,62
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