Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele: 20170601

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik
(dale jen obc&ansky zakonik)
,50432-VO PRECHODU PRO CHODCE"

mezi:

Objednatelem:

Obec Blatnice pod Svatym Antoninkem

se sidlem: Blatnice pod Svatym Antoninkem 28, 696 71

zastoupend: Lenkou Fojtikovou, starostkou obce

IC: 002847769

DIC: cZ

Danovy rezim: Neni platce DPH

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

Cislo Gétu: 27-7181140257/0100

Ve vécech obchodnich a smluvnich je opravnén jednat: Lenka Fojtikova, starostka obce
Ve vécech technickych je opravnén jednat: TDO — technicky dozor objednatele
ddle jen objednatel — na strané jedné

a zhotovitelem:

VELVACs.r.0.

se sidlem: Rybafe 415, Veseli nad Moravou 698 01
zastoupenym: Jifim Varsamisem

IC: 29267404

DIC: CZ29267404

Danovy rezim: Platce DPH

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

Cislo G¢tu: 43-8686430297/0100

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: Jifi Varsamis
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Jifi Varsamis
Spole&nost je zapsana u krajského soudu v Brné, spisova znacka 69526 C
ddle jen zhotovitel — na strané druhé

Uvedeni zastupci obou stran prohla3uji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
neni tfeba podpisu jiné osoby.

l.
Pfedmét smlouvy
1.1 Pfedmétem smlouvy je provedeni akce:
,S0 432 — VO PRECHODU PRO CHODCE*
(déle jen ,dilo")
1.2 Zhotovitel se zavazuje, fe provede dilo vrozsahu, zptsobem a jakosti dle €l. Il této smlouvy svym
jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny.

Il.
Predmét dila
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2.1 Pfedmétem dila je provedeni stavby ,Vefejné osvétleni prechodi pro chodce, obec Blatnice pod
Svatym Antoninkem*” dle ¢lanku Il. této smlouvy.

2.2. Zhotovitel pfijima vyzvu objednatele a projektovou dokumentaci dle €l. Il. této smlouvy jako
dostateéné pro realizaci stavby a souhlasi s nimi. Zhotovitel provede predmét dila v souladu s
Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim, vyjadfenim vefejnopravnich organ(i a organizaci a
kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku IV. této smlouvy.

2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvyse pfipustnou dle
nabidky zhotovitele.

2.4 Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliiklm nebo roziifeni pfedmétu dila na
zakladé pozadavk( objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén (a to i
zapisem do stavebniho deniku). Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek pouzitych
pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych
cen. O téchto zménach uzavfou obé strany dodatek ke smlouvé, ve kteréem dohodnou i pfipadnou
Upravu terminu predani dila. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v pfipadé&, Ze jim navrzené
zmény zhorsuji kvalitu dila.

2.5 Pfedmétem dila jsou i dal3i ¢innosti nestavebniho charakteru souvisejici s pinénim dle odst. 2.1. Jedna
se zejména o:

zajisténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti,

pfedani inzenyrskych siti jejich spravcim,

veskeré préce a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

projedndni a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi pfistupl a pfijezd( k nemovitostem po dohodé s vlastniky (veSkere pripadné Skody
na nemovitostech a porostech pfi provadéni stavby hradi zhotovitel),

zajisténi a pfeddani realizaéni dokumentace stavby, pokud bude zhotovitel povazovat jeji
vypracovani za nezbytné ke zhotoveni dila ve Etyfech vyhotovenich v grafické podobé a
jedenkrat v podobé digitalni,

zajiSténi a pfedani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich
v grafické podobé a jedenkrat v podobé digitalni,

zabezpeleni a predani geodetického zaméreni stavby ve ctyfech vyhotovenich v grafické
podobé, a jedenkrat v podobé digitalni,

zdokumentovani stavu nemovitosti v blizkosti stavby pfed zahdjenim stavebnich praci,
zaji$téni viech ostatnich nezbytnych zkousek, atest( a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych parametr( dila v souladu s platnymi
rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahdjeni stavebnich praci napf. spravcdm siti,
archeologickému prGzkumu apod., ozndmeni souvisejicich s provedenim dila, jakoZ i
odstranéni véech zavad dila.

organizace pravidelnych tydennich kontrolnich dnf stavby,

kompletni dodavka technického zafizeni a materialu,

Pfedmétem plnéni je tedy realizace dila ,na kli¢“.

2.6 Objednatel je opravnén v priibé&hu realizace poZadovat zdmény materidl( oproti plvodné navrienym
a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Pozadavek na zdménu materiald musi byt pisemny.
Zhotovitel md pravo na uhradu veskerych zbyteéné vynalozenych nakladd, pokud jiz plvodni material
zajistil, na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

2.7 Dle zakona & 320/2001 Sh., o finanéni kontrole, je vybrany dodavatel osobou povinnou spoluptisobit

pfi vykonu finanéni kontroly. Uchazec (dodavatel) se zavazuje:
e Poskytovat nezbytné informace tykajici se dodavatelskych €innosti organim provadéjicim audit a
kontrolu Programu, respektive projektu.
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e Uchovdvat dokumentaci souvisejici se realizaci zakazky a tGcetnich a dafovych zaznam( po dobu
10-ti let od ukonceni projektu.

e Poskytovat zadavateli (objednateli) — koneénému pfijemci, podklady pro PribéZnou/Zavéreénou
monitorovaci zpravu, na které se podileji.

2.8 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku v plném
rozsahu.

2.9 Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy,
pFedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél, technickymi normami, ustanovenimi této smlouvy a
se svoji nabidkou ze dne 2. éervna 2017.

Stavebni préce budou realizovény tak, jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

210 Mistem plnéni je ,Blatnice pod Svatym Antoninkem” - blize specifikovano projektovou
dokumentaci.

2.11 Dilo je provedeno Fadné v pfipadé lplného, bezvadného provedeni viech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci véetné doddvek potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro dokonéeni
provozuschopného dila, déle provedenim viech E&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, vyklizenim
staveni$té, dokladl o pfedepsanych zkouSkadch a revizich, pfedanim projektové dokumentace a
geodetického zaméFeni skuteéného provedeni dila v poZzadované formé a poZzadovaném poctu.

2.12  Pouzité materidly musi vyhotovovat poZzadavkim kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaseni
o shodé dle zdkona 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, v platném znéni, prohlaseni o shodé ve dvou vyhotovenich. Jakost dodavanych
materidld a konstrukci bude doklddana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi
predani a prevzeti dila.

2.13 Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila vyjma pfipadnych zmén dila oproti projektové
dokumentaci, musi byt osobou povéfenou pro jednani ve vécech technickych za objednatele pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, Ze ztéchto zmén bude vyplyvat zvyieni ceny dila, bude postupovéno
vsouladu s pFislusnymi ustanovenimi pravnich predpist. Pfipadny dodatek ktéto smlouvé bude
uzavien v souladu s ustanovenim této smlouvy.

1l.
Doba plnéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:

Zahéjeni stavby: do t¥ pracovnich dnl od protokolarniho predani stavenisté zhotoviteli od
objednatele, pfedpoklad ¢ervenec 2017, které probéhne 10 az 20 dnl po podpisu SoD
Dokonéeni stavby: prosinec 2017

3.2 Dokonéenim dila je minéno ukonceni stavby véetné pfedani veskeré dokumentace.

3.3 PInéni dila bude provéadéno podle pfedem navzdjem odsouhlaseného harmonogramu praci.

3.4 Drivéjsi plnéni je moZné.

3.5 Objednatel si vyhrazuje pravo zménit terminy plnéni pfedmétu smlouvy o dilo v souvislosti
s uvoliovanim finanénich prostfedkd bez narokl na zvy3eni ceny dila. Zadavatel si dale vyhrazuje
pravo zredukovat pfedmét dila nebo od smlouvy v pfipadé nepfidéleni ¢i omezeni finanéni podpory
odstoupit bez jakychkoliv sankci.

3.6 V pfipadé omezeni postupu praci prokazatelnym vlivem objednatele nebo z ddvodd, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele ¢i osob, za néZz odpovidd, bude jednédno o
posunuti terminu dokonéeni stavby.

V pfipadé prodlouzeni terminu dokonéeni stavby musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

3.7 Viceprace a ménéprace, jejichz finanéni objem nepfekroci 10 % z hodnoty sjednané ceny dila,

nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany

nedohodnou jinak.

3.8 Zhotovitel je povinen pfedat dokumentaci skute¢ného provedeni dila. Pokud budou v realizaéni

projektové dokumentaci provedeny zmény, je zhotovitel povinen pfedat realizaéni dokumentaci s témito

zménami objednateli pfed pfedanim takto zménéné realizatni projektové dokumentace k realizaci.
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Realizaéni projektovou dokumentaci véetné jejich pfipadnych zmén je zhotovitel povinen pfedat
objednateli v listinné podobé v po&tu 2 ks a v digitdIni podobé& v poctu 1 ks.

V.
Cena dila

4.1 Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele a €ini:
Cena bez DPH: 330 364,-K¢
DPH: 69 377,-K¢
Cena s DPH: 399 741,-K¢
4.2 Cena je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje vedkera plnéni

43

4.4

4.5

4.6

5.1
5.2

potfebnd pro dosazeni ulelu této smlouvy, aniz by bylo potfebné, aby veSkera takova plnéni byla
vyslovné uvedena v této smlouvé. Cena byla dohodnuta se zapottenim veskerych nakladd, rizik a zisku
zhotovitele nutnych k Uplné a Fadné realizaci dila a s pfihlédnutim k pfedpokladanym cenovym vlivim
v ¢ase plnéni. Cenu je mozné piekroéit v pfipadé zdkonné zmény, napf. zvy3eni sazby DPH. V takovém
pfipadé bude cena dila opravena podle sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni. Cena
dila je nejvy3e pfipustnd a nepfekrotitelnd po celou dobu trvani realizace dila vyjma pfipadd
stanovenych v této smlouvé.

V pfipadé, Ze dojde k prodleni s pfedanim dila z divodi lezicich na strané zhotovitele, je tato cena
nemeénna az do doby skutecného ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnymi

pravnimi pfedpisy.

V pfipadé dodateénych stavebnich praci, jejichz hodnota nepfekroci 30% ceny dila dle &l. 4.1, bude

postupovano jednacim Fizenim bez uvefejnéni vsouladu se zak. € 134/2016 Sb., o vefejnych

zakdzkach, v platném znéni.

4.5.1 Zhotovitel oceni vedkeré ¢innosti v polozkovém rozpoctu dle jednotkovych cen pouzitych
v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouZit popsany
zplsob ocenéni, bude ocenéni provedeno individudini kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim
k polozkém katalogl smérnych cen v aktualnim znéni, vydanych URS Praha, a.s. Tyto kalkulace
budou odsouhlaseny objednatelem.

4.5.2 Zhotovitel na zékladé odsouhlaseného ocenéni €innosti vyhotovi pisemny navrh dodatku k této
smlouvé. Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pripominky do 14 pracovnich dn(
od doruceni navrhu.

4.5.3 Pokud zhotovitel nedodrii tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované, byly
predmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude sni’ena o préce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZzadovany

(ménépréce) a tedy nebudou provedeny.

V.

Platebni podminky
Zalohové platby se nesjednavaji.
Uhrada ceny dila bude realizovéna objednatelem na zakladé faktur. Dil&i faktury budou vystavovany za
kalendafni mésice na zakladé soupisu skutecné a fadné provedenych praci potvrzenych objednatelem
ve stavebnim deniku, odsouhlasenym spravcem stavby (dale jen TDO) a pfevzatych zhotovitelem na
zakladé protokolu o pfevzeti praci, pficemi za den uskute¢néni zdanitelného plnéni se povazuje den
podpisu protokolu o pfevzeti praci, na zdkladé provedeného soupisu praci technickym dozorem
investora.
Celkovd cena dila bude vylcétovana vkonecné faktufe po protokolarnim pfedani a pfevzeti
dokonceneho dila.
Objednatel je oprévnén pozastavit 10% z celkové ceny dila bez DPH do doby odstranéni vad a
nedodélkll zapsanych v protokolu o pfedani a pfevzeti, pfipadné odstranéni viech zavad. Tuto
pozastavku bude obsahovat kone&na faktura.
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Objednatel je povinen uvolnit pozastavku do 30-ti dnli od pfedani dila bez vytknutych vad dila nebo
do 30-ti dnii od odstranéni vytknutych vad v zdvislosti na tom, kterd z téchto lhit uplyne pozdéji, a to
na zakladé Zadosti zhotovitele.

5.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvnich stran do 30-ti dn( od doruceni faktury objednateli.

5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsani pfislusné ¢astky z G¢tu objednatele. Platba bude provedena na
ucéet zhotovitele uvedeny na faktufe.

5.5 Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu dle zékona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni. Sougasti faktury bude smluvnimi stranami podepsany protokol o pfevzeti praci.
Faktura musi obsahovat:

a) nélezitosti Géetniho a dafiového dokladu dle platnych prévnich pfedpist

b) razitko a podpis opravnéné osoby

c) pfilohy — polozkovy soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym dozorem
objednatele (déle jen , TDO").

5.6 V pFipadé, Ze bude faktura obsahovat nespravné nebo nelplné udaje, je objednatel opravnén fakturu
do 10 dnl od jejiho dorugeni vratit. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd fakturu opravi nebo
vystavi novou. Vracenim faktury pfestdva bézet plvodni Ihdta splatnosti. Novd 30-ti denni IhGta
splatnosti potind béZet dnem doruéeni opravené nebo nové faktury objednateli.

VI.
Subdodavatelé

6.1 Zadavatel umoZriuje, aby uchazeé realizoval zakdzku za pomoci subdodavatelll. Soucasti smlouvy
bude uvedeno které osoby se budou na realizaci dila podilet jako subdodavatelé. Sougasti smlouvy budou
listiny, ze které vyplyvé, e subdodavatel bude pro dodavatele uvedenou subdodavku realizovat; listina
musi byt podepsana osobou opravnénou jednat jménem nebo za subdodavatele; tato listina madze mit i
podobu smlouvy mezi uchazeéem a subdodavatelem, kterd se tyka této zakazky.

6.2 Zména subdodavatele je moina pouze na zakladé pisemné dohody smluvnich stran.

VII.
Stavenisté

7.1 Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

7.2 Objednatel odevzdd zhotoviteli bez zbyteéného odkladu na pisemné vyzvani zhotovitele dorucené
nejméné t¥i pracovni dny pfedem staveni$té formou oboustranné podepsaného protokolu. Vytyceni
obvodu staveni$té v souladu s projektovou dokumentaci a vytyéeni pribéhu inZenyrskych siti jejich
vlastniky nebo jejich spravci apod. zajisti zhotovitel jako soucast dila.

7.3 Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté budou objednatelem predéna zhotoviteli pravomocna rozhodnutf
organ(i statni spravy. Bez vyse uvedenych doklad( neni zhotovitel povinen stavenidté pievzit.

7.4 Nejpozdéji pfi predani staveni§té preda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve 4 vyhotovenich a 1x v el. editovatelné podobé (DWG, DGN)

76.5 Zhotovitel se zavazuje, udriovat na pfevzatém stavenisti na sv(j ndklad pofadek a dEistotu,
odstrafiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy.

7.6 Zhotovitel je povinen dodriovat vedkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci a bezpecnosti technickych zafizeni, poZarni ochrany apod.
Zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu znadma rizika souvisejici s provadénim praci na pozemnich

komunikacich za provozu.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpUsobilé a Ffadné
proskolené v pfedpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni objednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele ¢ podzhotovitele vy3etfi a sepiSe zaznam o
pracovnim Urazu pfisluiny zaméstnanec zhotovitele a seznami bezpe&nostniho technika objednatele
s vysledky Setfeni.
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Porusovani predpist bezpeénosti prace a technickych zafizeni a bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

7.7 Zhotovitel zabezpeéi povoleni k uzavirkdm, dopravnim omezenim, zdbordm mistnich komunikaci,
projednani provizorniho dopravniho znaéeni véetné organizace dopravy po dobu vystavby.

7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy€istit stavenidté nejpozdéji do 14 kalendédinich dnd od
protokoldrniho pfedani a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé €asti stavenisté. Pfi nedodrzeni tohoto
terminu je objednatel opravnén vyklidit a vycistit stavenisté sam nebo za pomoci tieti osoby a
zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a $kody, které mu tim vznikly, pficemz bere
na védomi, Ze vyse téchto nakladd a $kod maze byt vy3si, neZ by byly naklady, ktere by za tim ucelem
vynaloZil zhotovitel.

7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatecnym predstihem o pohybu jinych osob nez
zaméstnancll objednatele na stavenisti a objednatel je opravnén tento pohyb omezit nebo vyloucit.
Toto ustanoven( se vztahuje na viechny pracovniky pfipadnych subdodavatell a jejich zaméstnanc( a
na viechny ostatni fyzické osoby, jejichZ pohyb na stavenisti zhotovitel vyzaduje.

VIII.
Provadéni dila

8.1 Ode dne pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik vsouladu sust.
§ 157 zékona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim plédnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky & 62/2013
Sh., a zapisovat do ného vedkeré skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik musi byt pFistupny pro zastupce objednatele, a to kazdy den minimalné v dobé od
07.00 hodin do 16.00 hodin.
Kopii zapisi je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mési€né, pokud se strany
nedohodnou jinak.
Prvni kopii obdrzi objednatel, druhou kopii osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele
a tfeti obdrii zhotovitel. Objednatel obdrZi origindl stavebniho deniku po pfedani dila.
Povinnost vést stavebni denik koné&i protokolarnim predanim dila bez vad a nedodélkd. V pfipadé
vyskytu vad konéi povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo spinéni.
Povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho rozhodnuti ma objednatel.
Do deniku bude zhotovitel kaidy den zapisovat viechny skutecnosti, rozhodujici pro plnéni smlouvy
¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace vcetné jejich
zdivodnéni a stanoviska autora zadavaciho projektu ke zménam.
Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele uvedeni
ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dozoru a statniho stavebniho dohledu.
Zhotovitel je povinen do deseti kalendafnich dnl po kolaudaci stavby, v pfipadé, Ze kolaudaéni organ
zjisti vady a nedodélky, pfi pfeddni opravenych stavebnich vad a nedodélkd vytknutych v kolaudaénim
rozhodnuti, pfedat objednateli origindl stavebniho deniku.

8.2 Povéfenym spravcem stavby za objednatele, odpovédnym za vykon stavebniho dozoru FrantiSek
Minafik, povéfeny spravcem stavby (dale TDO). TDO objednatele je oprévnén kontrolovat dodriovéni
projektu, technickych norem, smluvnich podminek a pravnich predpist a rozhodnuti statni spravy. O
vysledcich kontrol provadi zépis do stavebniho deniku. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci je
povinen zhotovitele neprodlené pisemné& upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit
zhotoviteli |h(tu pro odstranéni vzniklych zdvad. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veskera
potfebnd opatfeni kodstranéni vytknutych zdvad. V pfipadé, Ze zhotovitel vytknuté vady ve
sjednaném terminu neodstrani, pouZije objednatel sankcni opatfeni uvedené v ¢l. 12.1.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné odsouhlaseny TD
objednatele a nesmi mit vliv na vy3i ceny dila.

Zhotovitel je povinen pfedavat TD objednatele zjiStovaci protokoly, faktury a pfipadné soupisy
dodateénych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé& ve formatech pouiitych u
jednotlivych vykazli v nabidce.
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Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila zlikvidovat ve smyslu
zékona o odpadech a prokézat toto objednateli, a to i v pfipadé, Ze by skutecny objem takového
materidlu pfesahoval objemy uvedené ve vykazu vymér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit
odli¥né mnozstvi materidlu, nez bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymeér,
provede zhotovitel jeho pfesny soupis véetné ocenéni dle jednotkovych cen poutitych v polozkovém
rozpoétuy, ktery je pFilohou &. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel mlzZe ¢ast materialu, ktery je dle
projektu oznaden jako nepouZitelny, a u kterého v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této
smlouvy ocenil jeho vytéZeni, manipulaci s nim, jeho odvoz a poplatky za uloZeni na skladku, a ktery
by musel byt zlikvidovdn ve smyslu zékona o odpadech, vyuZit, at uZ pfi stavajici stavebni nebo jiné
stavebni akci, provede v ramci koneéné faktury soupis tohoto materidlu a nasledné tento soupis
vietné kalkulace pfedlozi objednateli k odsouhlasent.

8.3 Kontrolni dny organizuje objednatel a budou svolavany 1x za tyden. Opatfeni dohodnuta pfi
technickych a kontrolnich dnech a zachycena v zapisech nebo zaznamech z téchto jednani jsou pro
smluvni strany zavaznd a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji schvaleni smluvnich
nebo statutdrnich zastupcd. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén
pisemné do 3 dni po obdrZeni zapisu.

8.4 TD objednatele je opravnén déat zhotoviteli pokyn k dotasnému zastaveni provadéni dila. Pokud se
nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo na uhradu nakladd
vzniklych timto doéasnym zastavenim provadéni dila a pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma
zhotovitel prdvo na zménu terminu dokonéeni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provadéni dila TD objednatele docasné zastaveno.

8.5 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci,
které budou dalsim postupem praci zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez zavainych
divodu nedostavi, miZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila, po predchozim pisemném
upozornéni objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéreni kvality objednatele nepozve, md tento prévo Zddat
odkryti zakrytych ¢asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace provést.

8.6 Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjiSténou skutetnost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim
deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméFeni, kterd nejpozdéji pfi protokolarnim
predani dila pfeda objednateli.

8.7 Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila, je povinen tuto
skuteénost bez odkladu ozndmit objednateli a navrhnout dal3i postup.

8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neutini, nese jako odborna firma veSkeré naklady spojené
s naslednym odstranénim vady dila.

8.9 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni 3kody objednateli nebo tfetim osobam v ddsledku
opomenuti, nedbalosti nebo nepinéni podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych &i jinych norem
pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dnl od oznameni rozsahu a charakteru
$kod tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, skodu finanéné nahradit.

8.10 Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén v souladu s platnou legislativou nebo i nad jeji
ramec uréit pro realizaci dila koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale je
koordindtor BOZP). Objednatel oznami jméno koordindtora BOZP pisemné zhotoviteli a pfeda
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

8.11 Zhotovitel je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP, pokud byl objednatelem uréen, plnou
soucinnost ve smyslu zédkona €. 309/2006 Sb. a jeho provddécich predpis(l. Zejména se jedna o:

e umoznéni pohybu po stavenisti koordinatorovi BOZP;

e dodriovani pokynl koordinatora BOZP na poli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
zajisténi jejich dodrzovani véemi zaméstnanci zhotovitele a smluvnimi subdodavateli;

e pfizplsobeni organizace vystavby, technologickych a pracovnich postupl pozadavkdm na
poli bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, pokud k tomu byl koordinatorem BOZP vyzvan;

e fizeni se pldnem BOZP, pokud byl zhotoviteli pfedloZen;

e viasné a radné informovéni koordinatora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebnich
praci a jeho zménach;
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e viasné a fadné sezndmeni koordinatora BOZP s technologickymi a pracovnimi postupy,
které budou pfi realizaci dila poutZity a o jejich zméndach b&hem realizace dilg;

e viasné a fadné informovani koordinatora BOZP o poctu pracovnik(, subdodavatelich a
jejich pracovnicich, ktefi se budou na zhotoveni dila podilet a o zménach téchto
pracovniky;

e fadné a v dostatetném pfedstihu poskytnuté informovéni koordindtora BOZP o zahdjeni
praci a &innosti vystavujicich fyzikou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poikozeni
zdravi podle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadégjicich predpisl, pokud tyto prace
nebyly soucasti zaddvaci dokumentace a planu BOZP.

I1X.
Prevzeti dila

9.1 Po provedeni dila pisemné nejpozdéji 10 pracovnich dnd predem vyzve zhotovitel objednatele
k pfedani a pfevzeti ukonéeného dila. Pfejimajici fizeni bude objednatelem zahajeno v stanoveném
terminu dokonéeni stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukonéeno do péti pracovnich dnil ode dne
zahajeni prejimaciho Fizeni.

9.2 K zahdjeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit:

- stavebni denik;

- atesty pouzitych materialQ;

- doklady o provedenych zkouskach;

- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivych stavebnich objektl a
provoznich soubori

- 2 vyhotoveni projektové dokumentace skute€ného provedeni se zakreslenim viech zmén
podle skute¢ného stavu provedenych praci a + 1x elektronicky

- pgeodetické zaméfeni realizovaného dila a geodeticka zaméfeni pro vécna bfemena
v grafickém i digitalnim tvaru ve formatu DWG (DGN)

- prohld3eni o shodé;

- doklady o likvidaci odpad(;

9.3 Qjedinélé drobné vady a drobné nedodélky, které samy o sobé ani ve spojenf s jinymi nebrani uzivani
dila, nejsou divodem pro odmitnuti pfevzeti dila objednatelem. Objednatel v takovém pfipadé dilo
pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit v dohodnutych IhGtach.

9.4 O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a
nedodélky a lhiity pro odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

9.5 V pfipadé dohody stran, je moZné dilo pfedédvat v ucelenych, samostatné funkénich ¢astech.

9.6 V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci pfedani dila, je zhotovitel povinen je odstranit
nejpozdéji do tfi mésich od jejich zjisténi.

X.
Zaruéni podminky

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace zaruku v délce 60 mésicl, ktera za€ina plynout ode
dne fadného pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé, Ze dilo bude preddvano po ¢astech, zacind plynout
vyse uvedend zaruka na kazdou takto pfedanou ¢ast ode dne jejiho pfedani a pfevzeti.

10.2 Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,

pFislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

10.3 Zhotovitel, odpovida za vady, které mé dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni dobé.

Za vady dila, které se projevily po zéruéni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich pficinou bylo
porudeni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel neodpovidéa za vady zplsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim Zivelnou
udalosti nebo tfeti osobou.

10.4 Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14-ti pracovnich dnd
ode dne, kdy tuto vadu zjistil. Vreklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym
zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni ndhradu.

10.5 Zhotovitel zapoéne s odstrafiovanim oprédvnéné reklamované vady do 10 dnl ode dne dorueni
pisemného ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapocne
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zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani oprdvnéné reklamované vady vtechnologicky nejkratsim
terminu, nejdéle viak do terminu dohodnutém s objednatelem. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu
v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za
pomoci tieti osoby.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

10.6 Oznameni o ukonéeni opravy vady a predani provedené opravy objednateli provede zhotovitel
protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel prodlouzenou zaruéni dobu o dobu, po
kterou nemohl dilo uzivat.

Xl.
Odpovédnost za Skodu

11.1 Nebezpeéi kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedéni a prevzeti
dila.

11.2 Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpad(l a zavazuje se nezplsobit Unik ropnych, toxickych ¢i
jinych 3kodlivych latek na stavbé.

11.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti nebo jako déisledek porudeni povinnosti a zdvazk( zhotovitele dle této smlouvy.

11.4 Zhotovitel prohla3uje, Ze ma s Generali Pojistovnou uzavienou pojistnou smlouvu (pfipadné dodatek
pojistné smlouvy) € 2948895491, ktera kryje veskera rizika spojena se 3kodou vzniklou tfetim
osobdm pfi provéddéni dila, a to ve vysi minimédlné 5 mil. K& Zhotovil se zavazuje pfedloZit
objednateli pojistnou smlouvu (pfipadé dodatek pojistné smlouvy) kdykoliv po celou dobu realizace
predmétu smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dnli od obdrZeni pisemné zadosti zaslané objednatelem.

Pozndmka: v misté vyznaleném tfemi hvézdi¢kami zpracovatel ndvrhu smlouvy uvede ndzev subjektu, u kterého mad

uzavienou tuto pojistnou smlouvu, a ¢islo této pojistné smlouvy, pfipadné dodatku smlouvy.

11.5 Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi stavebné montaznich rizik na
budovy, které jsou predmétem dila, pficemi vy3e pojistné Castky bude Cinit 2,0 mil. KE Toto
pojisténi zahrnuje zejména pojistna nebezpedi provozni (pady ¢asti dila nebo pfedmétd montéini
vystroje, skody pfi manipulaci s bfemeny, zficeni montaznich leSeni, stozar(, jefabl a stavebnich
strojli, poskozeni nedbalosti a nedikovnosti pracovnikl atd.). Zhotovitel je povinen prokazat
uzavieni pojisténi objednateli pfi podpisu smlouvy a doloZit ji jako nedilnou soucast smlouvy o dilo.

Xil.
Sankce

12.1 V pfipadé nedodrieni v &l. 3.1 této smlouvy dohodnutého terminu dokonceni dila se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.2 V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z fakturované ¢astky bez DPH za kaZdy i jen zapocaty den prodleni.

12.3 Zhotovitel se zavazuje, 7e v pfipadé nedodrieni terminu vyklizeni a vycidténi stavenisté zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

12.4 Zhotovitel se zavazuje, Zze v pFipadé nedodrieni terminu k odstranéni reklamované vady, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocaty den
prodleni.

12.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady &i nedodélku uvedenych
v protokolu o pfedéni a pfevzeti, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaidou
jednotlivou vadu & nedodélek a kazdy i jen zapocaty den prodleni.

12.6 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji naroky na smluvni
pokuty, pokud vznikly dfivéjsim poruSenim povinnosti. Zdnik zdvazku jeho pozdnim plnénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim & plnéni ze zaruky za odstranéni
vad.

12.7 Smluvni pokuty se nezapoéitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé $kody.

12.8 Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele.

12.9 Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnd po obdrieni darfiového dokladu (faktury)

s vycislenim smluvni pokuty.
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Xill.
Odstoupeni od smlouvy

13.1Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se

povaiuje zejména:

e vadnost dila jiz v prib&hu jeho provédéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele vady
neodstrani v stanovené |h(té;

e prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokoncéenim dila o vice nez 30 dnd;

e prodleni objednatele s pfedanim staveni$té &i jinych podstatnych dokladd pro plnéni smlouvy o
vice nez 30 dn(;

e U(padek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak.c. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona;
poruSovani pfedpisi bezpelnosti prace a technickych zafizeni a bezpetnosti provozu na
pozemnich komunikacich.

13.2 Uginky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé strané
smlouvy.

XIV.
Zavérecna ustanoveni

14.1 Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem &i statnimi organy budou probihat v éeském
jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouZitych materidlech a konstrukcich pfedavané objednateli
budou v Eeském jazyce.

14.2 Tuto smlouvu Ize ménit pouze €islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

14.3 Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat pfedmét dila nebo od smlouvy v pfipadé nedostatku i
omezeni finanéni prostfedkl odstoupit.

14.4 Tuto smlouvu je moZno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

14.5 Objednatel mGe smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni |hltou, kterd
zatina bézet prvnim dnem kalendéfniho mésice nasledujiciho po kalenddfnim mésici, v némz byla
vypovéd dorutena zhotoviteli. Vtakovém pfipadé je povinen nahradit zhotoviteli (celné
vynaloZené naklady.

14.6 Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit pripadné
vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly
souddsti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

14.7 Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy tieti osobé.

14.8 Pfipadnd neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane netdcinnym nebo neplatnym,
se smluvni strany zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

14.9 V pfipadé, ze nékterd ze smluvnich stran odmitne pFevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemoini, se
ma za to, Ze pisemnost byla dorucena.

14.10 Smlouva se Fidi ¢eskym pravnim fadem.

14.11 Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
zakona €. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku.

14.12 Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni jednat za

smluvni stranu.

14.13 Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou. V pfipadég, ie
nedojde k dohodé stran, viechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovény s koneénou platnosti u mistné pfisluiného soudu CR.

14.14 Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k vefejné zakazce, na zakladé
které je plnéni dle této smlouvy realizovdno. V pfipadé rozporu této smlouvy se zaddvacimi
podminkami ma pfednost znéni zadavacich podminek s tim, Ze pokud stanovi zadavaci podminky
¢i tato smlouva rozdilny rozsah pozadavk(l na zhotovitele, je pro plnéni zhotovitele urcujici soucet
téchto povinnosti (pozadavk(), tj. jak povinnosti vyplyvajici ze zadavacich podminek, tak i z této
smlouvy.
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14.15 Obé strany smlouvy prohladuji, Ze si smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze byla sepsana
na zakladé jejich pravé a svobodné vile, prosté omyld.

14.16 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy mé platnost origindlu a kazda
smluvni strana obdrZi dva.

14.17 Zhotovitelskd firma byla schvalena na jednani Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatym
Antoninkem dne 7.6.2017 usnesenim 36/Z 22/17

14.18 Zhotovitel dédvé objednateli (zadavateli) souhlas k tomu, aby smluvni podminky byly zvefejnény v
rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pFislusnych pravnich pfedpistl (zejména ze zdkona €.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni).”

14.19 Nedilnou soutasti této smlouvy jsou pfilohy:

1 - polozkovy rozpocet

Blatnice pod Svatym Antoninkem dne jﬁé,{d/ 7 V Bt b L. dne 236 7T,

atym Ant onlnkem 28

"¢ 00 264 769
i
18 326 131 |infu@velvac.cz | velvac.cz
Lenka Fojtikova Jifi Varsamis
starostka obce Blatnice pod Svatym Antoninkem jednatel VELVAC s.r.o.
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ASPE 9

Soupis objektl s DPH

Stavba:16-019-A1-PDPS - /54 BLATNICE - PRUTAH, PDPS (hrazeno obci Blatnice)

Varianta:ZR - Zakladn| fegent

Odbytova cena: 330 364,3 [K&]
OC+DPH: 3997408 [KE)
Obiekt Popis OC JKel DPH [Kel OC+DPH [K¢]
SO 135° CHODNIKY, SAM. SIEZDY A ZPEVNENE PLOCHY (hrazeno obcl Blatnice) 0.0 0.0 0.0
S0 432 VO PRECHODU PRO CHODCE (hrazeno obel Biatnice) 330 364.3 69 376.5 3997408

Sazba3 21 %




ASPE 9

Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba :
Eislo a nazev SO:

Cislo a nazev rozpottu:

16-019-A1-PDPS
S0 432
SO 432°

1/54 BLATNICE - PRUTAH, PDPS (hrazeno obci Blatnice)
VO PRECHODU PRO CHODCE (hrazeno obci Blatnice)
VO PRECHODU PRO CHODCE (hrazeno obci Blatnice)

Pof. Kéd

Varianta

Nazev poloZky

jednatka

Poéet

CENA

jednotek

celkem

1

&.pal. poloZky
2

poloZky
3

4

jednotkova |
7 [

8

1/02910

Vseobecne konstrukce a prace
OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

KC

1,00

9 000,00

9000.0

2|02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
RDS

KC

1,00

7 000,00

7 000,0

3|03730a

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITI
vypinan| v siti VO

HOD

40,00

350,00

14 000,0

40=40,00 [A]
Véeobecné konstrukce a prace

Zemni prace

30 000,0

4[13273

[HLOUBENI RYH 3IR DO 2M PAZ | NEPAZ TR, |

M3

37.00]

482.50]

17 852.5]

37=37,00 |A]

5[132732

|HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 2KM

M3

21,00]

225.00]

47250]

21=21,00 [A]

6[17110

JULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

[m3

21,00]

9.90]

1887.,9]

21=21,00 [A]

7[17411

[ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

[m3

37.00]

94,80]

3507.6]

37=37.00 [A]
Zemni prace

Zakl,

27973,0

8[27231

| Y Z PROSTEHO BETONU

M3

7.50]

3 305.00]

24 787.5]

50"0,3"0,5=7 .50 [A]
Ziklady

[

9[702312

247875

Pridruzena stavebni vyroba
[KRYTI KABELU WST%NOU FOLIi §. 33CM

174.00]

11,99]

2086.3]

174=174,00 [A]

10[741157

ISLOUF’Y VEREJNEHO OSVETLENI OCEL TRUBKOVE
Bezpatic. 6m pozink pro pfechod + vyloZnik véetné zakladu, elektrovyzbroje a montaze

6.00]

14 TGU.OUI

88 550.0]

6=6,00 [A]

11[742122

PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1KV CU DO KABELOVEHO LOZE
CYKY-J 4B16 vietné kabeloveho loze

]

219.70[

3 636.8l

144=144 00 [A]

12|742123

PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1KV CU DO CHRANICKY
CYKY-J 4B16

SD.DDI

234 .09|

11 ?04,5|

50=50,00 [A]

13[742124

— — — }—

PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY 3C1.5

ey e e

36.00'

35.84|

1 29042|

36=36,00 [A]

14[742512

UKONCENI KABEL SOUBORU KONCOVKOU DO 1KV

12,00]

263,00]

3156,0]

12=12,00 [A]

15|74271

MERENI KABELU
Vychozi revize

3.00|

3 DDD.GDI

9 OOO.DI

3=3,00 [A]

16[74313

I SVITIDLA VYBOJKOVA
150W véetné zdroje pro osvétleni pfechodu pro chodce

o]

13 4—65.00|

80 ?90.0]

6=6,00 JA]

17|745511

|UZEMNOVAC| VEDENI V ZEMI
FeZn 30x4 mm

1?4.00'

75.20|

13034.8'

174=174.00 JA]

18[745512

UZEMNOVACI VEDENI NA POVRCHU
FeZn 30x4 mm

18,00|

134.40]

2419.2|

18=18,00 [A]
Pridruzena stavebni vyroba

Potrubi

2437278

19[8?827

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM
vngjsi pram. 110mm (DN 100)

100.00’

3&76{

3 BTBADI

100=100,00 [A]
Potrubi

Celkem

3876,0

330 364,3




